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WYMAGANIA OGOLNE



1. OkreSlenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Termomodernizacja budynku bramnego, remont mostu drewnianego

Budynek bramny
dz. nr 1, obreb 0156
62-800 Kalisz

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia
1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Podstawa do wykonania projektu jest zlecenie wykonania projektu nr 21/G/2017
Zadanie obejmuje:
e docieplenie $cian zewnetrznych metoda metoda wtryskiwania;
docieplenie dachu ;
docieplenie stropu nad podcieniem;
ocieplenie podlogi na gruncie
projekt instalacji c.0. w budynku bramnym;
cato$ciowa wymiang zewngtrznej stolarki okiennej o drzwiowej;
remont mostku drewnianego

1.2.2. Zakres robot objetych ST

Dach — pokrycie z desek drewnianych, ocieplenie z pianki poliuretanowej

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne

Stolarka budowlana — okna drewniane, drzwi drewniane

Posadzki — posadzki w sanitariatach,

Rozbiorki — rozbiorka posadzki, rozbidrka $cianek dzialowych

Renowacja- renowacja istniejacych bram wejsciowych oraz okiennic drewnianych

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot



1.2.3. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla robot
objetych nw. Szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

Nr Nr ST KOD CPV  |Opis robot

1 01 45000000-7 [Wymagania ogolne

2 02 45422000-1 [Roboty ciesielskie

3 03 45260000-0 [ Pokrycie dachu

4 04 45430000-0 [Roboty pokrywcze podtog

45431000-7 [Wykonywanie posadzek

5 05 45442100-8 [Roboty malarskie

6 06 45421100-5 [Renowacja elementéw drewnianych
7 07 45321000-3 [lzolacja termiczna i elewacje
8 08 45261320-3 [Roboty i obrobki blacharskie
10 09 45312310-3 |Ochrona odgromowa

1.3. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.3.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudoweg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.3.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania W okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty
kontenerowe i inne

1.3.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.3.5. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.3.6. teren budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
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budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.8. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego

1.3.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

1.3.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z mnaniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robodt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.12. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.13. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.3.14. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.15. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.3.16. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.3.18. rejestr obmiaréow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.19. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i1 prob
zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.3.20. materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie
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1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone -
Z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okre§lonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdZniejszymi zmianami)

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z okre$long norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu 1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem
normatywnym.

Inzynier - oznacza osobg¢ powolang przez Zamawiajacego do dzialania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

Specyfikacja - oznacza specyfikacj¢ Robot zalaczong do Kontraktu.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
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przedmiotowych robdt prawidlowo technicznie i jako$ciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu robdt realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowe.

Integralng czgscig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktoérych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robdt potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robdt, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez
zarzadzajacego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas§ w przypadku uszkodzenia lub usunig¢cia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
1 bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.



2.2. Teren budowy
2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wilasny koszt.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacj¢ Projektowg Powykonawczg opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym rowniez dokumentacj¢ geodezyjng .

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 kpl. w/w dokumentacji.
2.2.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
dokumentow zapisana w ,,0gbélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywacé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedag w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz RoboOt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
1 odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:
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Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng¢ Kontraktowa. W Cene¢ Kontraktowa wiaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i
montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow 1 mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W
Cen¢ Kontraktowa winny by¢ wilaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe
1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji placu
budowy.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

. utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych.

o srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialty tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiatly, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organow.

2.2.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
1 naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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2.2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia
przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do wystawienia $wiadectwa wykonanias

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami 1 ponosi optaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnos$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
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techniczne muszg speilnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

3. MATERIALY

Wszystkie materialy jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot musza

uzyska¢ aprobat¢ Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z 2003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty beda posiadaty wlasciwos$ci uzytkowe spetniajagce wymagania norm i
sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

3.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialdow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrddla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych witadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robot. Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie be¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwodrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialdow pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier begdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1 niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materialow
zamiennych, Wykonawca powiadomi InZyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
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materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

4.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okres§lonymi
w Dokumentacji Projektowe;j, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
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- wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,

- wykonaniu niwelacji terenu,

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

- wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych Robédt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow  sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
InZynierowti;
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Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj 1 czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- SposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci Robot
1 materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone.
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
InZynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, InZzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialow 1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
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jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ 1 ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy 1 wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty
I/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.8.  Dokumenty budowy

7.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robdt i programu zapewnienia jako$ci
1 harmonogramow Roboét, terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegoélnych elementow
Robot,
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przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw

w Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czg¢sciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robdt chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

7.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilo§ci wykonanych robét,
a w szczegolnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt 1 ich wyniki

- rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdbw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik Swiadectwa Wykonania. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
7.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastgpujace
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dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inzyniera.

8.2. Zasady okresSlania iloSci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalacznika.

m?® - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
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3

M® - nasypu oznacza objeto$¢ materialu mierzong po zageszczeniu nasypu

Ilosci, ktéore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania Robot.

8.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

9.  ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogo6lnych i Szczegodlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustaleh WS, WO 1 ST roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera 1/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

- odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr koncowy robot po ich zakonczeniu (proby 1 proby koncowe)
- 0odbidr pogwarancyjny

Przejgcie robot (obiektow) przez Zamawiajacego
- przejecie czesci robot
- przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

9.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier
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Gotowos$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu umownego oraz jako$ci nastapi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupelien wyznaczy
termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie bedg przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

9.1.3. Przejecie Robot

Kiedy calos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona 1 przejdzie zadowalajagco Proby
Koncowe Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inzynier i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajgcego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac¢ od wtasciwych organdéw stosowne za§wiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejgcia Zamawiajacy (komisja odbioru dzialajgca w jego imieniu) powinien
stwierdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanych robdot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spelnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie
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Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentdw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pOzniejszymi uzupetieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajagcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen 1 instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp,

Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowiazany jest zalaczyé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)

- Oryginat Dziennika Budowy 1 Ksiggi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- wyniki prob pozostatych instalacji wewnetrznych 1 zewnetrznych

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng Robot,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robat.

9.1.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.2.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
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Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wlasng oceng zakresu robdt. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,:

. ptace personelu i kierownictwa budowy,
. pracownikow nadzoru i laboratorium,
o koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog

dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.4. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe
10.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymaé tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i1 likwidacji ewentualnych objazddéw, przejazdéw oraz catlej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotluja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢s¢ 1 nalezy je czytac tacznie

24



z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonaweca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm
1 Przepisow, a w szczegolnosci:

Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz,
575).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

Kod CPV 45422000-1

ROBOTY CIESIELSKIE
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z remontem konstrukcji drewnianej (wymiana uszkodzonych elementow
konstrukcji, uzupetienie elementéw konstrukcyjnych).

1.2.  Zakres robét objetych ST
Obejmuje :

- Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji mostku drewnianego
- uzupehienie elementow konstrukcji drewnianych,
- wymiana fat, elementéw drewnianych budynku bramnego
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystgpuja przy realizacji umowy,
- impregnacja p.poz. i bakteriobojcza konstrukc;ji.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w normach,
normatywach i warunkach wykonania robot

2. MATERIALY
2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano

w ST - 00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Drewno
Elementy drewniane konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej

i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wiktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przyktad
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢
klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej
lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wihasciwosci. Klasyfikacja
wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-
EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338. Klasa
wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci wytrzymalosci
charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000, a stosowanie innych gatunkow drewna dopuszcza si¢ tylko w
uzasadnionych przypadkach. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz 23%. Wilgotno$é
drewna liSciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wlasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana
wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy
wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametréw wytrzymatosciowych,
kryteriow wizualnych i wad obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-
96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymatosciowa
wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przyktad
kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widocznie zepsute i smolowe seki, sinizne,
rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizng mickka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i
piorunowe.

Cechy wytrzymato$ciowe, sprezyste i gestosci drewna litego :

fmk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie
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fcok - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie wzdhuz wiokien
fc90k - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien
ftok - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozciaganie wzdhuz wiokien
ft90k - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek wiokien
fvk - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $cinanie

EOmean — $redni modut sprezystosci wzdhuz wtokien

E0,05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wiokien

E90mean — $redni modut sprezystosci w poprzek widkien

Gmean — $redni modut odksztatcalnosci postaciowego

pk — wartos¢ charakterystyczna gestosci

pmean — warto$¢ Srednia gestosci

Podstawowe wlasciwosci 1 klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje whasciwosci Oznaczenia Cls Coa C30 c35 ca0
Wiytrzymatos$¢ charakterystyczna w [MPa]
Zginanie fmk 18 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz frok 11 14 18 21 24
wlokien
Sciskanie w poprzek frook 03 0,4 0,4 0,4 0,4
wlokien
Sciskanie wzdtuz fook 18 21 23 25 26
wlokien
Sciskanie w poprzek feook 4,8 5,3 57 6,0 6,3
wlokien
Scinanie fu 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8

Sprezystos¢ w [GPa]

Sredni modut
sprezystosci Eomean 9 11 12 13 14
wzdtuz widkien

Gwarantowany modut
sprezystosci Eo,05 6,0 7.4 8,0 8,7 9,4
wzdtuz widkien

Sredni modut

Sprezystosci w E9omean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
poprzek witdkien

Sredni modut Gmean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
Odksztalcenia postaciowego

Gesto$¢ w [kf/m3]

Wartosé Pk 320 350 380 400 420
charakterystyczna

Warto$¢ $rednia pmean 380 420 460 480 500

2.2.2. Impregnaty do drewna

Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio- i owadobdjczym. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materialéw drewnopochodnych przed korozja biologiczna powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne
z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna
i materialdw drewnopochodnych przed ogniem powinny spelnia¢é wymagania podane w aprobatach
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdow drewnopochodnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.3. Opakowania, przechowywanie i transport:
Srodek nalezy przechowywaé w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
z dala od zrodet ciepta i otwartego ognia, w miejscu ostonigtym przed dziataniem promieni stonecznych.
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Chroni¢ przed dostegpem osdb niepowotanych zwlaszcza dzieci. Okres trwatosci 12 miesiecy od daty
produkcii.

3.  SPRZET

3.1.  Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania dachu i mostu drewnianego
Do wykonania nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet :

- pily do cigcia,

- obcegi,

- mibotki ciesielskie,

- poziomice,

- pion,

- klucze oczkowe i nasadowe,

- pedzle,

- szczotki do impregnacii,

- wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi,

- elektronarzedzia reczne takie jak : wiertarka, elektrowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub
spalinowe,

- miotki,

- rusztowania.

4.  TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogoélne ,, pkt 4.

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji 1 nr partii,

—  wymiary,

—  liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem os6b trzecich.

Krawedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny by¢ sktadowane na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaly sie
ze soba. Czota poszczegolnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami
w celu zapobiezenia ich spekania.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.2.  Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do wykonania izolacji mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robaét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 5

5.2.  Wykonywanie czynnoSci podstawowych :

- sprawdzenie podtozy i elementow budynku, do ktérych nastapi montaz konstruke;ji,

- prefabrykacja elementow do montazu /jezeli jest konieczna/,

- zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowe elementow drewnianych do
klasyfikacji ,,material niezapalny” i ,,materiat trudno zapalny”, jezeli fabrycznie nie zostat zabezpieczony

- przygotowanie roztworu,

- wykonanie impregnacji,

- charakterystyka i zakres zastosowania preparatu.

5.3. ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.3.1. Drewno uzyte do konstrukcji i elementdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm. Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jako$ci stosowanych materialow oraz wlasciwego przebiegu
procesu technologicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ aby zapewni¢ osiagnigcie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréow konstrukc;ji.

Materialy przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Podczas
obrobki elementow konstrukeji czynno$ci powtarzajace si¢ wielokrotnie nalezy wykonywac grupowo (np.
$ciecie koncow, nawiercanie otworow itp).

Czgéci elementow konstrukcji stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢
materialow powinny by¢ izolowane.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetniaé wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementow i konstrukeji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
przed korozja biologiczng ,owadami i ogniem nie powinny powodowa¢ korozji tacznikéw metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych ptyt pilsniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + - lmm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny
montaz, a nastepnie sprawdzi¢ okresowe za pomoca taSmy stalowe;.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncoOw elementow podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze
od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncoéw elementow.

Nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktore ma na celu okreslenie miejsca zestawu catej konstrukcji. Montaz
poszczegdlnych elementow wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzgtu (wg. uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy).

5.3.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania konstrukcji.

Elementy konstrukcji dachu winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, oraz
normach przedmiotowych dotyczacych prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione
na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom
1 musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odchytki wymiaréw przekrojow elementdw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych ponizej:

-+ 0,Imm przy wymiarze od 0 do 5mm,

-+ 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

- £+ 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

- £ 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,

-+ 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,

-+ 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,

- £15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,

- £ 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.
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5.3.3. Montaz elementow konstrukcji drewnianych

Montaz otacenia odbywa si¢ r¢cznie przy pomocy pily, miotka i gwozdzi — nie mozna demontowaé
fat na calej powierzchni dachu, lecz sukcesywnie polami.
Jednoczesnie nalezy pamigtac, ze taty stanowig usztywnienie konstrukcji dachowej.
Elementy z drewna litego nalezy przed montazem zaimpregnowac.
5.3.4. Montaz konstrukcji drewnianych

Montaz odbywa w zalezno$ci od rodzaju zastosowanej technologii si¢ przy pomocy dzwigdw.

Przygotowanie konstrukcji do montazu odbywa si¢ na wczesniej przygotowanej ptaskiej powierzchni
w obiekcie z uwagi na dogodny montaz zwigzany z rozpigtoscig elementow.

Jednoczesnie z montazem nalezy usztywni¢ konstrukcje. Laczenie z dzwigarem odbywa si¢ za
pomoca ogolnodostepnych typowych ztaczy, ktore poza przypadkami nie wymagajacymi odpowiednich
obliczen — muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.3.5. Uzupehhienie brakujacych czeséci drewna

Jako system jednokomponentowy stosowany do iniekcji lub z wypelniaczami jako masa
uzupeltniajaca ubytki. Niniejszy produkt mozna stosowac w trzech wariantach :
1- do iniekcji pod ci$nieniem zniszczonych czesci drewna,
2- do taczenia z wypelniaczami np. trocinami (2 cze$ci izocyjanianu + 1 czg$¢ wypelniacza)
3-flekowanie.

Podczas reakcji izocyjanianu w odpowiednich warunkach nastepuje znaczny przyrost objetosci
spowodowany tworzeniem porow z zawarto$cig dwutlenku wegla. Dzigki temu pomimo uzytego obcego
tworzywa otrzymujemy produkt o bardzo podobnej strukturze do drewna.

5.3.6. Trwato$¢ i zabezpieczenia
Nieograniczona, réwna trwatosci drewna, przy zachowaniu zalecen producenta w zakresie wykonywania
impregnacji oraz warunkoéw uzytkowania zaimpregnowanego drewna.

Przygotowanie podloza

— podtoze musi by¢ jednorodne, gtadkie i wolne od wszelkiego rodzaju ostrych wypuktosci, zadziorow,
pylow, olejow i smardw itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 6.

6.2.  Metody i zakres kontroli:

6.2.1. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac :

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materiatéw oraz wykonania robot. Powinna ona
obejmowac kontrolg w trakcie wykonania (produkcji — z uwzglednieniem kontroli miedzyoperacyjnej)
i kontrole zgodnosci (z wymaganiami).

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Elementy
konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi polaczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzac na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmga stalowa
z podziatka milimetrowa albo suwmiarkg — na losowo wybranych dzwigarach (ptatwiach).

Potwierdzenie wlasciwosci materialow i wyrobdw powinno by¢ podane:

- w za$wiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych.
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Kazda dostawa materiatlow lub wyroboéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodno$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€.Przy odbiorze materiatow
i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w ST.

Ocene prawidtowosci wykonania 1 zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw migdzyoperacyjnych 1 czgéciowych oraz zapisow
w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje :

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania elementow i potaczen,

- sprawdzenie wymiardéw szablonow, konturé6w oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw za pomoca
tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory migedzyoperacyjne i czeSciowe powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klas¢ oraz wilgotno$¢ drewna,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekow nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy
przekrdj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos$¢ od czola tarcicy; przy ocenie danej sztuki
tarcicy dopuszcza si¢ pomini¢cie sgkow o $rednicy mniejszej niz 5 mm .

6.2.2. Wykonawca robot impregnacji ogniochronnej sktada os$wiadczenia o wykonaniu robot zgodnie
z instrukcjg w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodnos$¢ tego oswiadczenia ze stanem faktycznym
potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien by¢ udostepniony przy odbiorze koncowym
inspektorowi p. poz.

6.2.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Pomimo tego, iz $rodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca si¢ zachowanie regut
bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczefistwa przy robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56,
poz. 25). W czasie impregnacji preparatem nalezy pracowa¢ w ubraniu roboczym i rgkawicach ochronnych
oraz unika¢ bezposredniego kontaktu ze skoéra. W przypadku dostania si¢ preparatu do oka nalezy
natychmiast przemy¢ je kilkakrotnie woda. W razie przypadkowego spozycia niezwlocznie udaé si¢ do
lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska naturalnego. W miejscach
roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosOw w poblizu

wykonywanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Robocizne przy wykonywaniu konstrukcji dachu oblicza si¢ w m, natomiast materiat oblicza si¢
w m3 poszczegdlnych elementéw przemnozonych przez ilo$¢ elementow.
Deskowanie, izolacje, oraz pokrycie dachu oblicza si¢ w m2.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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8.1. W zalezno$ci od rodzaju robot i warunkdéw wystepujacych na budowie odbior konstrukeji
z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czgSciowo w trakcie robot ( odbidr
migdzyoperacyjny ) oraz po zakonczeniu robét.
Przekroje i rozmieszczenia elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakoS$ci:
- wbudowanych materiatow
- wykonania elementow przed ich zmontowaniem
- gotowej konstrukcji pod wzgledem rozstawy, pionowosci,
- sposobu montazu na podporach,
- sposobu montazu ptatwi,
- prawidtowosci ulozenia izolacji termicznej i jej stanu.
Ocena jakos$ci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku i za$wiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno§¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czgsciowych.

Pomiar spadku podcieni powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,1%.

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow migdzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8.2.  Sprawdzenie czy wykonawca posiada :
Aprobate Techniczng dopuszczajgca do stosowania w budownictwie wydang przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :

* Certyfikatu Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,

» Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie dopuszczajacego preparat do impregnacji materiatow
budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Ocena higieniczna

» Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa
w zakresie stopnia palno$ci materiatow budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96

» Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca nr ND -
787/97

» Zaktadu drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w zakresie badania
agresywnosci korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS M-2, praca ND-508/98.

* Dopuszczenia Wyzszego Urzedu Gorniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania
w podziemnych wyrobiskach

Zgodno$¢ z normami i wymaganiami jako$ciowymi:
Produkt posiada zatwierdzenie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie:
Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003
Certyfikat zgodnos$ci Nr ITB — 291/W/02/2
Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639
PKWiU 24.66.48-67.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnoSci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN-81/B-03150/00 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Postanowienia ogolne

PN-81/B-03150/01 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materialy

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Zlacza

PN - 79/D - 01012 — Tarcica. Wady

PN - 82/D - 94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

PN - 75/D - 96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN - 72/D - 96002 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN - 89/b - 02361 — Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000/Az1:2000; Az2:2003; Az3:2004 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 386 - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 390 - Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 - System oznaczania cze¢$ci ztacznych.

PN - 80/B -10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PH - 81/H - 92900 - Cynk. Blachy

BN - 83/5028 — 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN - 77/B — 27604 — Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

PN - 91/B — 02020 — Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-B-20130 - Plyty styropianowe

BN - 72/6363 — 02 — Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

10.1 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; tekst
ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 p0z.1623

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,

Z pozniejszymi zmianami). Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych —
Arkady 1989 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.03

Kod CPV 45260000-0

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

- rozebranie istniejacego pokrycia,

- usunigcie istniejacych drewnianych fat,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i1 wytadunek narzg¢dzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - r¢cznie

- inwentaryzacja powykonawcza

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzgdzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujace przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku

oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in. :

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatlow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnos$ci.
stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.
wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.
wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
Gont dachowy
Gont drewnianym wykonanym z drewna iglastego — sosny o ksztalcie ptytki w ksztatcie klina
szerokosci 0d 80 do 100 mm, dlugosci 650 mm i grubosci 25 mm,
Membrana
Projektowana membrana trojwarstwowa .
Membrany 3-warstwowe sktadaja sie z 2 warstw wiokniny oraz filmu funkcyjnego zawartego
miedzy nimi. Wierzchnia wtoknina chroni film odpowiedzialny za wtasciwosci membran przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniami UV, dolna natomiast przed uszkodzeniami w
przypadku stosowania membrany na pelnym deskowaniu.
Im grubsze warstwy wtoknin chronigcych film funkcyjny zawarty pomigdzy nimi, tym trwatosé
membrany dachowej jest wyzsza. Nie polecamy membran dachowych o gramaturze ponizej
110gr/m?.
Na jako$¢ gotowego produktu wptywa uzyty do produkcji membrany film funkcyjny zawarty
pomiedzy widkninami. Najczesciej w karcie technicznej membrany nie ma informacji o
zastosowanym filmie (np. grubosci).
Trojwarstwowe membrany dachowe sg produkowane w kilku technologiach polegajacych na
zgrzewaniu trzech warstw w gotowy produkt. Kazda technologia ma swoje zalety i wady, jednak
sam wybor produkcji membrany dachowej nie wplywa na jej jako$¢ lub trwalosc.

Warunki przyjecia na budowe materialow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej,

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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2.4

3.

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Warunki przechowywania materialéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem

i przed dziataniem promieni stonecznych.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

3.2

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

ogolne” pkt 3

Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Dobor, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzetu — po stronie Wykonawcy.
Dobrany sprzet musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STB, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ dobrany przez Wykonawce lub Oferenta, do
uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora. Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umows.

e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

¢ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzgtu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

W wypadku mozliwos$ci wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materialow:

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu :
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kolowy z przyczepa.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
Przechowywanie
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5.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0soOb trzecich. Wszystkie miejsca Czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

W celu optymalnego sktadowania na placu budowy blachy nalezy domagac si¢ pomieszczenia
suchego i przewietrzanego. W przypadku niestosowania si¢ do tych regut, nalezy liczy¢ si¢ z
powstawaniem wodorotlenku cynku - biatej korozji. Ponadto nalezy unikacé:

- nakrywania kregoéw blachy lub prefabrykowanych paséw bez przewietrzania

- powstawania punktu rosy na okryciu

- magazynowania na wilgotnym gruncie

- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach

- zbyt Scistego ulokowania materialu w transporcie i sktadowaniu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladow

5.2.

6.

6.1.

Do uktadania pokrycia mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych

i instalacyjnych na dachu. Powinny by¢ juz zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne

oraz obrobki blacharskie w warstwach izolacyjnych. Podloze nalezy oczyscié, osuszy¢. Pokrycie

musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ wykonywania przebi¢ na przejscia dla rur, kanatéw wentylacyjnych,

montazu wszelkiego osprzetu telekomunikacyjnego itp., réwniez po zakonczeniu wykonania dachu,

bez utraty gwarancji. Przedstawi¢ metod¢ wykonywania przebi¢ do akceptacji. Wszelkie przebicia

poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny by¢ w systemie izolacji lub uzgodnione

i zaakceptowane przez producenta.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni lat powinna by¢ taka, aby przeSwit pomigdzy powierzchnig,
a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wickszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

Pokrycie dachu deskami drewnianym

Deski uktadane na tatach bezpo$rednio mocowanych do ptyty OSB trzeba przybijaé
gwozdziami ocynkowanymi przynajmniej 2,5 razy dtuzszymi od grubosci taty. Deski wierzchnie)
nalezy uktada¢ na zaktad zgodnie z obecnym pokryciem dachowym budynku bramnego. Kazda
deska powinien by¢ umocowany dwoma gwozdziami z plaskg glowka co 60cm, karbowanymi lub
spiralnymi, koniecznie ocynkowanymi, musza one by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali
nierdzewnej wg normy DIN 17440. Zaleznie od gatunku drewna i szerokosci gontu odleglos¢
gwozdzi od krawedzi gontu nie powinna by¢ wigksza niz 15-50 mm. Gwozdzie musza by¢ tak
dlugie, by wniknety do konstrukcji nosnej na gltebokos¢ okoto 24 mm.

Wykonczenie kalenicy dachu wykonuje sie z blachy ocynkowanej. Na narozach uktada sie
specjalnie wyprofilowane gonty lub ksztattki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$Sci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.1.1. Dostarczone na budowe elementy i materialty powinny bys odebrane komisyjne pod wzglgdem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodno$ci elementow z Dokumentacjg Projektows,
- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentac;ji.
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6.1.2.

Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakos$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.1.3. Elementoéw i materialdw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekt.

6.2.

6.3.

Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

7.2.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.
8.3.1

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora

nadzoru :

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

C) inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektora.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest :
— dla robot — Krycie dachu — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

Ilo$¢ robot :
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu
stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbior podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej
o diugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku rownolegtym do spadku.

Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakos$ci zastosowanych materiatow,
c) doktadno$ci wykonania pokrycia,
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:
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a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czeSciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktore powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywezych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan :

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos$ci pokrycia,
obnizy¢ cene¢ pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 3: Stal odporna na
korozjg.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
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aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze§¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.04
ROBOTY POKRYWCZE PODLOG

(Kod CPV 45430000-0)

WYKONANIE POSADZEK

(Kod CPV 45431000-7)
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1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot posadzkowych w budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci publicznej
i budownictwie przemystowym.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie :
— podlogi w sanitariatach
- cyklinowanie istniejacych posadzek drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej :
Podloze — eclement budynku, na powierzchni ktorego wykonane begda roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.
Podbudowa — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub roznic poziomoéw
powierzchni podioza.

Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

Dokumentacja robot posadzkowych i okladzinowych
Roboty posadzkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petlng dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych.

Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Plytki gres

Ptyta OSB 22mm impregnowana
Legary drewniane

Pianka hydroizolacyjna zalewowa
Papa termozgrzewalna x2

O O O O O
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2.3.

Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot posadzkowych

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki :

— Sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robdét posadzkowych

3.

3.2.

4.2.

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej
niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczedniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i okladzinowych
Do wykonywania rob6t posadzkowych :

—narzedzia lub urzadzenia mechaniczne,

— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe oraz pojemniki do przygotowania kleju do ptytek,

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do robot
posadzkowych i okladzinowych

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, weciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materialtébw i wyrobow workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wod¢ nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
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5.1

po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po
wczesniej wykonanych posadzkach.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1

5.2.2.

5.23.

5.2.4.

5.3.

6.1.

6.2.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone :

— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtog,

Przystgpienie do tych robot powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementoéw konstrukcji

budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C

i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

Wykonane posadzki nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po ulozeniu chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

Cyklinowanie istniejacych posadzek z desek

Prace wykona¢ przy uzyciu cykliniarek z odsysaczami pytu. Po oszlifowaniu wszystkie nowe
elementy drewniane powinny by¢ jeszcze dwukrotnie powierzchniowo impregnowane preparatem
ognioochronnym i przeciwgrzybicznym. Wyroéwnane i odpylone oktadziny podtogowe malowaé 3
krotnie lakierem na bazie wodnym

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegaé

materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budoweg musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania

robot posadzkowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac :

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg late,

— sprawdzenie spadkoéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkoéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.5.1.

7.1.

7.2.

8.
8.1.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowo$¢ ich wykonania ma
wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczyé sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,»zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci :

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢é wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podiodg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac :

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin na
calej ich dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania :

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wicksze niz 5 mm na catej dlugosci
lub szerokosci posadzki,

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢
shupow, pilastrow, fundamentoéw i innych elementow wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8
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8.2.

8.3.

8.4.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbior podtoz musi byé dokonany przed rozpoczgciem robot posadzkowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robot posadzkowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji
gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢
skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materiatdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie roboét w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami

i wielkos$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne

i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

—jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci posadzki,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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8.5.

9.2.

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosié
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajagcym a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego diugos$¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okladzin
Z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robdt posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robdt posadzkowych

stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie :

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t posadzkowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzgtu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysoko$ci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepno$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot posadzkowych
i oktadzinowych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
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— likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wtasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia dokumenty i instrukcje

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 czg¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.05

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okre§lonym
w pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoOw bhp.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen)
I zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikow atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci :
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
—wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan 1 sposobow oceny podlozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbiorow.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace :

- inwentaryzacja powykonawcza

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i1 wytadunek narzg¢dzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - r¢cznie

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzgdzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obciazenie na o$ przekracza
obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie oplacat
oddzielnie.

Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
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1.6.

1.7.

1.8.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robot albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji
sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

OKkreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej :

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy

powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powlokg.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba laserunkowa — dekoracyjna farba krzemianowa
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — =zawiesina pigmentow
i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypehniaczy oraz §rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

Impregnat — mieszanina ktora nasyca si¢: tkaning, drewno, papier, material budowlany celem

nadania im przynajmniej jednej z nastepujacych wlasciwosci: niezwilzalnos¢, niepalnos¢, odpornosé

na dziatanie chemikaliow, odpornos¢ na kurczliwos¢ badz gniotliwos¢, nieprzepuszczalno$¢ gazow

Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja robot malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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2.2.

2.2.1.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881

Z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec :

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

— stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, albo :

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo — deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatno$ci do uzytkowania).

Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robo6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektoéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane Styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— krzemianowych,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do

zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktdére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektoéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac :

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

» farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane Styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
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2.2.4.

2.3.

» farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— krzemianowych,
— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodag, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,
» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentow odniesienia (PN badz aprobat
technicznych).
Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace

warunki :

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i W niniejszej specyfikacji technicznej,

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
W sposob umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatdéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokolem przyjecia materialow.
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5.1

Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podilodze,
W ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja

niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdbw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze

narzedzi 1 sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac :

— szczotki 0 sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegélowe dotyczgce transportu materialow

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo§ci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialtdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
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Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidlowo przygotowanych
1 wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialdéw o wlasciwos$ciach alkalicznych
nalezy stosowac $srodki ochrony osobiste;j :
zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;
zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz
wykonywa¢ prace w rgkawicach;
uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;.
Przy stosowaniu materialow zawierajagcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajacych
krzemionke nalezy stosowa¢ maski pylochronne wzglednie helmy ochronne z doptywem czystego
powietrza, a skorg rak i twarzy smarowa¢ thustym kremem ochronnym.
Materialow zawierajacych zwiazku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy
nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifowac¢ na sucho.
Przy wykonywaniu malowan materialami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy :
- stosowac odziez ochronna;
wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiang powietrza;
przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi
i silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédlem pozaru; umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot malarskich
z zastosowaniem tatwopalnych materiatdéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien byc
fatwo dostgpny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajacym wymaganiom dotyczacym :
robot tynkowych,
podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;
podtozy gipsowych.

Warunki przystgpienia do robot malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie,

a takze kontroli materiatow. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrdéwnaé i wygtadzié

powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie

i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gladko§¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy

zagruntowa¢. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po

wyschnigciu tynkoéw 1 miejsc naprawianych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i podtdog mozna wykonywac po :

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

» wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,

» izolacji podtogi i zatataniu podiog

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po :

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

» utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
Z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Dobor wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznos$ci od wymienionych warunkéw powinien byé

dokonany zgodnie z wustaleniami podanymi w normach panstwowych Iub $wiadectwach

dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.
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Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Drewno powinno by¢ oczyszczone i zaimpregnowane

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Malowanie farbami krzemianowymi, laserunkowymi

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ wytrzymate, suche, chlonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Luzne
elementy, zabrudzenia, materialy oleiste, mchy i porosty nalezy usuna¢. Stare powtoki btonotworcze,
ktére utrudniaja paroprzepuszczalnos¢ lub nie sa wytrzymate, nalezy usunaé catkowicie
odpowiednim preparatem stosujac metody mechaniczne. W przypadku podlozy szczegdlnie
narazonych na oddziatywanie wilgoci zaleca si¢ gruntowanie wstepne.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C. Nie stosowaé przy bezposrednim nastonecznieniu
i na nagrzane przez stonce podtoze. Podczas malowania i schnigcia powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych, wiatrem i deszczem.

Czas schnigcia

Miedzy nakladaniem kolejnych warstw zachowa¢ odstep min. 12 godzin. Po zagruntowaniu warstwe
podktadowa nalezy naktada¢ po ok. 4 h.

Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu narzgdzia czyS$ci¢ woda. Narzedzia w czasie przerw w pracy trzymacé w
pojemniku z farbg lub w wodzie.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Warunki ogélne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie Swiezo

pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka

od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem

pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowacé,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.
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5.5.3.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje

wymienione w pkt. 5.4.2.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $§rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢ :

a) odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach :

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

c) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny :

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywacé przy potarciu mickka tkaning bawelniang,
¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i poltysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw

modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach :

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw

tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cmo,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych
Powloki z lakierow powinny :

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
¢) dobrze przylega¢ do podioza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.
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6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach :
* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ obj¢te w przypadku :
* podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien,
* elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta rgka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Kontrola jako$ci materiatow
Farby i érodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic :
— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
—terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widacé :
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $lady plesni,
- Zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.
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6.3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

7.

7.1.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentoéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
W zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru roboét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegolno$ci w zakresie :

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

—jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje :

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powltoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetiang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka begdzie miata
jednakowg barwg i nie powstang przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
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7.2.

Szczegolowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtlug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordow i miejsc nie malowanych o

powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,

nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwickszeniu uzyskanego wyniku przez

zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

l.p. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do catej powierzchni Sciany lub sufitu Wspotczynnik
a b C

01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o§cieznicami wraz
z ¢wieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych

otwordw (os$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikoéw wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

l.p. Nazwa elementu Wspolczynnik
a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i

oscieznicami (tacznie z ¢wieréwalkami)
01 — bez szczeblin 1,30
02 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami
06 — bez szczeblin 1,90
07 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 4,00
08 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30

Drzwi z oécieznicami (tgcznie ¢wier¢watkami) i skrzydtami
11 — petnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 — pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 — petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m? kazdej

szyby 2,50
15 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m?
kazdej szyby 2,10
16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 8
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8.2.

8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi
w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidlowo i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowos$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie nieodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materiatlow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takq forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje

techniczng.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokotly odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej

oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwiazan :
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8.5.

9.2.

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczaja
trwato$ci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢ecia wadliwie wykonanych robo6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtornego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajagcym a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich

Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres robot obejmujacy roboty malarskie.
Kwota ryczaltowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzgtu,
— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robot malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
— zabezpieczenie podlég i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,
— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,
— oceng i przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
— proby kolorow,
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktore wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

—wykonanie prac malarskich,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatdw w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisaé¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami producentdéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacie¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
Z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatdow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze¢$é¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WY KONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.06
RENOWACJA ELEMENTOW
DREWNIANYCH

(Kod CPV 45421100-5)
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru renowacji elementéw drewnianych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.; a objetych zamowieniem okreslonym w
pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoOw bhp.

Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu okien z drewna klejonego - warstwowo i obejmuje
wykonanie nastgpujacych czynnosci:
—renowacja okiennic stolarki drewnianej,
- renowacja bram wejsciowych,
—renowacja elementow drewnianych.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej :

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace w mys$l Ustawy o

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881

Z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

Rodzaje materialow
Materiaty i wyroby :
— kity uszczelniajace,
—szpachle do drewna,
- drewno
— materialy uszczelniajace,
Wszystkie materiaty do wykonania robot owinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).
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2.2.1.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Szyby w oknach — szkto grub. 4 mm

Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi
W dokumentacji projektowej, a takze speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.
Do wykonania robot zwigzanych z renowacja przewiduje sie¢ wykorzystanie sprzetu do systemowego
montazu tj. (wiertarki, wkretarki, szlifierki, strugarki, poziomice, piony traserskie, itp.).
Sprzet stosowany do robot renowacyjnych powinien by¢ kompletny, sprawny zaakceptowany przez
Inzyniera.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkow transportu

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania
w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Renowacja stolarki

Demontaz skrzydet w celu zdjecia powtok lakierniczych.

- szlifowanie powierzchni bram i okiennic.

- wymiany uszkodzonych elementow drewnianych w skrzydlach jak w os$cieznicach na wzor
istniejacych.

- piaskowanie powierzchni bram i okiennic.

- wymiana duzych elementéw drewnianych bram niepasujacych do pierwotnego wyglady bramy

- impregnacja i malowanie powierzchni

- zamontowanie wyremontowanych skrzydet,

- naprawa zamkow,

- renowacja okuc i klamek.

Oczyszczenie elementéow drewnianych
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6.1.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

Oczysci¢ z zewnatrz i wewnagtrz wszystkie elementy drewniane za pomocg odpowiednio
dobranego granulatu weglowego lub mineralnego w zaleznosci od stopnia degradacji powierzchni,
przy uzyciu niskoci$nieniowego urzadzenia. Oczyszczenie drewna to technologia, dzigki ktorej
mozna oczys$ci¢ i nada¢ odpowiedni ksztalt i wyglad drewnu. Oczyszczenie zwane potocznie
,»piaskowaniem” rzezbi struktur¢ drewna zgodnie z jego stojami. Efekt tego procesu jest znakomity
i oryginalny.

Do ,,piaskowania” uzywa si¢ strumienia sprezonego powietrza, ktore zawiera granulat kwasu
weglowego lub czasteczki innych materiatdw mineralnych, tj. rozdrobnione szkto, metal, kawatki
suchego lodu, zuzel koksowniczy i1 mineral granatu. Aby otrzyma¢ zdumiewajacy efekt,
wykorzystuje si¢ rowniez twarde skorupy orzecha.

Proces ,,piaskowania® nie jest skomplikowany, ale jego przeprowadzenie wymaga umiejetnosci
1 zachowania szczegolnej ostroznosci. Czasteczki granulatu z regulowang sitg i predkoscig uderzaja
o rzezbiong powierzchnie, co przyczynia si¢ do powstania groznego pytu.

Technologia ,,piaskowania®“ drewna, jest bardzo popularna na zachodzie, a w Polsce
specjalistyczne urzadzenia posiadajg firmy zajmujace si¢ renowacja elementéw drewnianych,
pozwala dotrze¢ do trudno dostgpnych miejsc, zwlaszcza zakrzywien i rogow, ktorych nie da sig
oszlifowa¢ tradycyjnymi metodami np. za pomoca szczotek drucianych. Po ,,piaskowaniu® drewno
jest gtadkie i doskonale oczyszczone i usuwa narazong warstwe przez owady.

Dopiero powierzchnia precyzyjnie oczyszczona nadaja si¢ do nanoszenia impregnacji.
Impregnacje wykonac trzykrotnie metoda opryskiwania. Na wykonang impregnacje nalezy wydac
certyfikat ognioodpornos$ci (granica niepalnosci) oraz ochrony biologicznej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzic :

— zgodno$¢ rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych
W robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatno$ci materiatow uszczelniajacych.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robot

z dokumentacja projektowsa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi Iub

instrukcjami producentow.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiaru robot montazowych okien
Powierzchnig oblicza si¢ w metrach kwadratowych :

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach ulegajacym zakryciu nalezy sprawdzi¢ sposob oczyszczenia elementéw
drewnianych przed impregnacja.
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8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegdtows) i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisad
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.
Protokét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takq forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja

techniczng.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokotly odbiorow czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej

i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji
oku¢), usunaé niezgodnosci roboét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
funkcjonalnosci i trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
naprawy i powtornego zgloszenia do odbioru.
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8.5.

9.1

9.2.

9.3.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym, a wykonawca.

Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu technicznego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
Podstawe rozliczania stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres
robot obejmujacy.

Kwota ryczattowa obejmujaca koszty wykonania nastgpujacych robot oraz prac z nimi zwigzanych

takich jak :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania roboét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementdow  wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem,

— oceng 1 przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

—regulacje skrzydet i oku¢,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— utylizacje¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacyi),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).
2. PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — okreslenie §wietlnych i stonecznych

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 wlasciwosci szklenia
PN-EN 410:2001/Ap2:2003
3. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjnos¢ od
dzwigkow powietrznych.

4. PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2007

5. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji.

6. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czgs¢ 1-4:

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Oddziatywanie ogdlne — Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)

PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010

7. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic
i poddaszy.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.
22009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pdézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 53, poz. 439).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.07
IZOLACJA TERMICZNA | ELEWACJE

(Kod CPV 45321000-3)
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2

2.3.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolowanych przegrod budowlanych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.; a objetych zamdéwieniem okre§lonym w
pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Zakres robot objetych ST

- ocieplenie istniejacych podtog drewnianych,

- ocieplenie $cian drewnianych od wewnatrz budynku,
- ocieplenie stropu nad podcieniem

- ocieplenie dachu

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wlasciwos$ci materiatow.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j :

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,, Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Rodzaje materialow

pianka poliuretanowa PIR o wspotczynniku przenikania ciepta ciepta A =0,024 W/mK,

do ocieplania opaski pod witrynami drzwiowymi polistyren ekstrudowany XPS  grubosci
12,0 cm i glebokosci 40cm

tasma uszczelniajaca butylowa

tkanina z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010,

faczniki mechaniczne odpowiadajagce wymogom §wiadectw lub aprobat technicznych ITB,
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych,

listwy startowe,

Inne wymagania

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te
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3.1.

nalezy ukfada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie
brezentem lub folig.
Magazynowanie klejow 1 zapraw wg, instrukcji producenta.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania izolacji

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

Do wykonania nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet :
pity do cigcia, wiertarki,

milotki,

mieszarki

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych termomodernizacje. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i
wyrobow.

Do wykonania robot zwigzanych z ociepleniem przewiduje si¢ wykorzystanie sprzetu do
systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, szlifierki, strugarki, poziomice, piony traserskie,
itp.).

Sprzet stosowany do robot termomodernizacyjnych powinien by¢ kompletny, sprawny
zaakceptowany przez Inzyniera.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady ladowania i zabezpieczania
w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

wykonanie otworu w podtodze drewnianej

wlanie pianki izolacyjnej

fatanie otworow po wlaniu pianki

fatanie szczelin migdzy balami drewnianymi tasmg butylowa
przygotowanie obudowy g-k przed izolacja $cian piankg poliuretanowa PIR
izolacja $cian piankg poliuretanowa

silikonowanie stykoOw z parapetami i schodami,

zacieranie,

Podwieszenie sufitu g-k przez wstrzyknigciem izolacji
Izolowanie dachu pianka poliuretanowa PIR
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

Podwieszenie podcienia z ptyt g-k oraz desek drewnianych na zewngtrznej czesci podcienia
Izolacja podcienia pianka poliuretanowg PIR

Zasady wykonywania robot

Natrysk piany poliuretanowej na istniejgce przegrody budowlane eliminuje wszystkie
nieszczelnosci na pokryciu dachowym, przerwu migdzy balami drewna oraz w
nieszczelnosci w stropie podcienia. Poprzez natrysk uzyskujemy jednorodna i szczelng
powloke pokrycia dachowego, ktéra zabezpiecza budynki przed zaciekami i
nieszczelnosciami w pokryciu dachowym oraz w pozostatych przegrodach budowlanych.

Natryskowa sztywna piana poliuretanowa PIR w poréownaniu do innych znanych
materialow termo 1 hydroizolacyjnych, posiada najnizszy wspotczynnik przewodzenia
ciepla, zapewniajac jednocze$nie szczelng i1 jednorodng warstweg potaci dachowe;.
Wytworzona bez spoinowa powtoka z PIR znakomicie uszczelnia i izoluje pokrywane
powierzchnie. Piana poliuretanowa jest tworzywem o zamknig¢tych komodrkach, zawartosé
ich w calej masie wynosi okoto 95 %. Tworzywo to nie chtonie wody — absorpcja wody po
24 h nie przekracza 3 %, natomiast wykazuje bardzo duza przepuszczalnos¢ pary wodnej w
procesie dyfuzji.

Natrysk piany poliuretanowej przeznaczony jest do wykonywania bez spoinowych
izolacji wodnych 1 cieplnych przegréd budowlanych metoda in situ, od strony wewngtrznej
scian 1 stropéw oraz dachow. Zaleta piany PUR jest otrzymywanie jednorodnej, bez
spoinowe] powtoki, bezposrednio w miejscu stosowania natrysku. Ciaglo§¢ wytworzonej
warstwy izolacyjnej zapewnia brak mostkow cieplnych w izolowanej konstrukcji.

Piang¢ mozna naklada¢ na wszystkie suche i1 oczyszczone podloza typu: papa
bitumiczna, eternit, drewno, beton, blacha, itp., bez wzgledu na ksztalt dachu (pow. ptaskie,
pionowe, koputy). Koncowa warstwa piany pokryta jest farbg z filtrem UV, stanowigc
zabezpieczajagcg warstwe zewnetrzng i ostateczng. Pokrycie nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia przed opadami. Natrysk piany mozna wykonaé¢ na istniejace pokrycie
dachowe bez jego wczesniejszego usuwania, co eliminuje roboty rozbiérkowe, koniecznosé
utylizacji odpadéw 1 w znacznym stopniu obniza koszt remontu. W przypadku starego
pokrycia, ktdre nie jest zwigzane z podlozem, nalezy miejsce oczysci¢ i odstoni¢ do podtoza
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét nosnego dachu. Wytrzymatos¢
natrysku jest wystarczajaca do prowadzenia na dachu zabiegow konserwatorskich.

Pokrycie z piany PIR eliminuje mostki termiczne konstrukcji, ociepla potacie
I likwiduje tak liczne przemarzanie dachow lub stropodachéw. Metoda pozwala na
uszczelnianie elementéw zamontowanych na dachu np.: kominow, obrobek, swietlikow itp.
Dzigki duzej przepuszczalno$ci pary (E=50) stara, zawilgocona konstrukcja dachu szybko
wysycha. Statyka nie nastrecza problemow, poniewaz na 1 m? starego dachu przybywaja
tylko 2-3 kg dodatkowego obcigzenia. Po renowacji dach moze "odpoczaé", tzn. uwolniony
jest od bezposredniego dziatania temperatury i czynnikow atmosferycznych. Piana
natryskowa PIR jest na tyle elastyczna, ze wytrzymuje rozcigganie lub kurczenie do 1 cm na
metrze. Dobra przyczepno$¢ piany do podloza i pomigdzy poszczegdlnymi warstwami
sprawia, ze nawet przy mechanicznym uszkodzeniu powierzchni dachu wilgo¢ nie przenika.

Piana PIR jest nieszkodliwa dla $rodowiska i otoczenia, odporna na mréz, na
zbutwienie, gnicie i na korzenie, pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie.

Przygotowanie i oczyszczenie podloza.

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja wymaganiom 1 atestom, oraz
zamontowa¢ w miar¢ potrzeb rusztowania stojace lub drabiny.

Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, muszg by¢
spelnione nastgpujace warunki:
- z izolowane] powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne 1 Zle zwigzane elementy i
zanieczyszczenia podtoza,
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- Z powierzchni nalezy trwale usung¢ zabrudzenia ze smardw i olejow,

- przed natryskiem nalezy wykona¢ naprawy wszystkich peknie¢ i ubytkow w podtozu,
- przed natryskiem nalezy wykona¢ oczyszczenie skorodowanej blachy i zabezpieczenie
elementow blaszanych farba antykorozyjna,

- natrysk mozna prowadzi¢ jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej,

- optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 —35° C,

- temperatura sktadnikéw — okreslana przez producenta komponentéw,

- temperatura podtoza min 12 ° C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie wigcej ni: 70 %,

- natryskiwane podtoze powietrzno suche,

- pota¢ dachowa o min spadku 3%,

- brak porywistego wiatru, < 2,5 m/s,

5.3.3. Sprawdzenie powierzchni
Przed wykonaniem natrysku piany PIR, cata pota¢ dachowa nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem przyczepnos$ci istnicjgCego pokrycia dachowego do podioza i nieszczelnosci w
pokryciu. Przed natryskiem na pokryciu dachowym nie moga wystapi¢ miejsca odparzen
istniejacego podtoza lub luzno zwigzane, odstajace elementy przegrody budowlanej.
W przypadku zlokalizowania takich miejsc, nalezy je wycigé, a miejsce po wycigciu
zagruntowac lub zaklei¢ papa termozgrzewalng.

5.3.4. Natrysk piany poliuretanowej.

Etapy natrysku piany poliuretanowej:

- natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezposrednio na budowie, bez przerw i
potaczen technologicznych oraz elementéw mocujacych, ktopotliwych przy
wykonywaniu izolacji z prefabrykatow,

- piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z potgczenia dwoch
ptynnych komponentow bezposrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty
dostarczane sg pneumatycznie do miejsca wbudowania, wgzami cisnieniowymi w
ostonie termicznej, na max odlegtos¢ 120 m. Gtéwnymi sktadnikami natryskowej piany
poliuretanowej sa dwa plynne sktadniki - poliol oraz izocyjanian. Sktadniki dostarczane
sa W beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone sg W
postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Sktadniki najczgsciej zmieszane w
stosunku wagowym 100:97 (objetosciowym 100:100) — stosunek zalezny od
zastosowanych komponentdw, przeznaczenia izolacji 1 warunkow technicznych,
okreslonych przez producenta komponentow. srodkiem spieniajagcym musi by¢ gaz
wolny od freonu (zgodnie z konwencja Montrealska).

- wytwarzanie piany odbywa si¢ metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku
polega na rownomiernym naktadaniu piany poliuretanowej, na przygotowane wczesniej
podtoze, w warstwach grubosci 10 do 15 mm kazda, przy czym minimalna grubo$é
wynosi 30 mm (przy min ilo$ci trzech warstw). Piane nanosi si¢ z odlegtosci 1,00 metra

w kierunku prostopadtym do podtoza, jest to warunek istotny prawidtowego rozktadu
warstwy piany poliuretanowej na dachu.

- natryskiwana silnie reagujaca mieszanina bardzo szybko - w ciagu kilku sekund -
utwardza si¢, przechodzac w sztywng piane, o strukturze poré6w zamknigtych i
bezspoinowej powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas zelowania 6 — 12 sek., czas
wysychania powierzchni 8 — 16 sek.

5.3.5. Zgloszenie do odbioru robot zanikowych.
W trakcie robot natrysku piany poliuretanowej na przegrody, zalecenie od uzgodnien stron,
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5.3

6.1.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegajace zakryciu,
czyli:
- pomiar grubos$ci poszczegolnych warstw, w trakcie robot,
- pomiar grubosci tgcznie zaprojektowanych warstw,
- sprawdzenie cigglos$ci 1 poprawnosci wykonanego natrysku piany PIR przy obrobkach
blacharskich, koszach, kominach,

.6. Roboty porzadkowe.

- Roboty porzadkowe nalezy prowadzi¢ w miar¢ na biezaco - w sposéb nie kolidujacy z
harmonogramem i kolejno$cig prac.

- Odpady powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych miejscach, a nastgpnie wywozone.

- Podczas prowadzenia prac porzadkowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
elementy budynku mogace ulec uszkodzeniu (osprzgt instalacyjny, urzadzenia, wyposazenie
pomieszczen, zabudowy, stolarka i szyby itp.).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzic :

— zgodnos$¢ rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych
w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatno$ci materiatow uszczelniajacych.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robodt

z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub

instrukcjami producentow.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiaru rob6t montazowych
Powierzchnig oblicza si¢ w metrach kwadratowych :

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie robot natrysku piany poliuretanowej na przegrody, zalecenie od uzgodnien stron,
Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegajace zakryciu,
czyli:

- pomiar grubosci poszczegdlnych warstw, w trakcie robot,

- pomiar grubosci tagcznie zaprojektowanych warstw,

- sprawdzenie ciagto$ci i poprawnosci wykonanego natrysku piany PIR przy obrobkach

blacharskich, koszach, kominach,
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8.3. Odbior robot budowlanych

Odbior robaét: 1. odbior robdt zanikajacych,
2. odbior koncowy.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioréw powinny by¢ wpisy w dzienniku budowy
wykonane przez Inspektora nadzoru. Roboty zwigzane z ocieplaniem przegréd w technologii piany
PIR powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana firme¢ 1 odpowiednio przeszkolony zespot.
Przy wykonaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski. W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Odbiory robot zanikowych polegajace na sprawdzeniu, czy
poszczegolne etapy natrysku piany PIR — warstwy, zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami co
do grubosci natrysku, §wiadectwa
ITB, dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego obiektu.

Z kazdego sprawdzenia nalezy spisa¢ protokot lub dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
Podstawa ptatnosci jest warto§¢ kosztorysowa robodt skalkulowana przez Wykonawce, a

przedtozona Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez

Inwestora i Wykonawcg. Platno$¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w kontrakcie, umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

PN - 91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN - 92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

PN -B -20130 — Plyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenie $cian zewngetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96  — Ocieplenie $cian zewngetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — laczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.08
ROBOTY I OBROBKI BLACHARSKIE

(Kod CPV 45261320-3)
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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwigzanych z robotami i obrébkami blacharskimi.

1.2.

Zakres robot objetych ST

Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewacji, elementéw obrobek blacharskich

budynku oraz elementéw odwodnienia.

2.

2.1.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano

w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2

3.
3.1.

Rodzaje materialow

blacha stalowa ocynkowana,
faczniki i uchwyty w ilosci przewidzianej systemem,

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ” pkt 3.

3.2

Sprze¢t do wykonywania
pomocniczy sprzet — rusztowania, narzgdzia podstawowe,
wyciag.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Warunki ogélne sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukeji producenta.
unikac rzucania (zrzucania) wyrobow,
przesuwania, ciggni¢cia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych
podtozach,
arkusze musza by¢ skladowane na suchej, ptaskiej, gladkiej 1 czystej powierzchni
W pozycji poziomej,
wszystkie ~ wyroby  musza by¢  tadowane, rozladowywane, transportowane
1 magazynowane w warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia,
wyroby musza by¢ magazynowane Ww pomieszczeniach wentylowanych na
drewnianych czystych paletach uniemozliwiajacych deformac;je,
w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian
temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach,
blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:

czgsciow lub catkowitg deformacje wyrobow,
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5.1.

5.2.

53.

6.1.

6.2.

powstanie rys i1 peknig¢. W przypadku glebokich rys mogg powsta¢ peknigcia podczas
formowania, giecia i montazu elementdow. W/w pekniecia mogg roéwniez sie pojawié
w pézniejszym czasie w wyniku rozszerzania si¢ i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami
temperatury.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ” pkt 5.

Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

profilowanie elementdéw z blachy

wykonanie i montaz konstrukcji i paséw usztywniajacych z blachy powlekane;,

montaz obrobek: gzymsow, daszkéw, otwordow, okien, potgczen z innymi elementami
budowlanymi.

Zasady wykonywania robot

odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,

podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ réwne bez wystajacych fragmentow
zaprawy i rakow na powierzchni betonoweyj.

faczenie elementdw blach metoda na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub
lezacy, w zalezno$ci od rodzaju okladziny. Potaczenia kolejnych poziomych paséw blachy
na elewacji na pojedynczg agratke,

pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstepnie wygiete do promienia krzywizny elewacji,
rabek taczenia blach mozna zaginaé recznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje
5 mm pomigdzy poszczegolnymi arkuszami blachy,

blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperaturg okoto 10 C (minimalnie 4 ° C).
Blach¢ mocowac¢ za pomoca klipsow statych i1 przesuwnych,

przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowac preparaty czyszczace,

nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania og6élne ™ pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

Metoda i zakres kontroli :
W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

- tolerancj¢ wymiar6w — dopuszcza si¢ 0,5 mm.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rob6t Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:
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prawidtowosci potozenia robot w planie i przekroju,
prawidtowosci wykonania potaczen,

niezbg¢dne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.09
OCHRONA ODGROMOWA

(Kod CPV 45312310-3)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej dla tematu: ,, Termomodernizacja budynku bramnego
z instalacja grzewcza oraz remontu mostku drewnianego w oddziale Muzeum Okregowego Ziemi Kaliskiej
w Kaliszu — Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu — Zawodziu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych a w
szczegollnosci:

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa

2. MATERIALY
2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot

Zastosowac nastepujace materiaty:

« drut stalowy ocynkowany @ 8 mm,

« wsporniki dachowe klejone do pokrycia dachowego,
« uchwyty naciggowe mocowane za pomocg kotkow,
« zlacza uniwersalne, zlacza kontrolne.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Skladowanie materialow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodark¢ materialami nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatlowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i
wytycznymi dla przedsi¢biorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W
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przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materialowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj
robot w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania materialow elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatdéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Materiaty np. rury instalacyjne, kable 1 przewody, osprzet nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych. Rury nalezy sktadowaé¢ w
wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé si¢ na
bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione
na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

2.3. Warunki dostawy

— Przyjecie materialow (w tym réowniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu
na budowie powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow,

— Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby 1 materialy nowe
(tzn. nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda
inwestora,

— Parametry techniczne materialdéw 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujagcych norm
panstwowych, przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych. Jesli w projekcie lub
kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy,
to dostarczony na budowe wyrob powinien $cisle odpowiadaé opisowi katalogowemu. Materiaty
1 wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowac na budowie wylacznie za pisemng zgoda projektanta i inwestora,

— Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktéorych wymaga si¢ §wiadectw, jakoS$ci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami, jako$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego,

— Urzadzenia dostarczane przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w §wiadectwa, jakosci.

3. SPRZET

— Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane
przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich,
jakosci, jak rowniez wytrzymatosci,

— W wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
musza by¢ stosowane urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co, do ktérych nie zostaty
wydane przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania 1 obstugi —
wykonawca robdt powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta dokumentacje urzadzenia
wraz z niezbednymi obliczeniami,

— Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

— Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploataciji,

— Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i1 urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obslugi oraz
strzezenie maszyn 1 urzadzen przez dozorcow,
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— Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowolane,

— Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy
na budowie jest zabronione.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatlow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

4.2. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdbw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczego6lnie duzych 1 cigzkich elementow.

4.3. Transport kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

— Kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

— Zaleca si¢ przewozenie bgbndéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢
przewozenie bebnow z kablami a skrzyniach samochoddw ci¢zarowych lub w przyczepach,

— Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna
skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetacza¢; stawianie bebndéw z kablami w
skrzyni samochodu ptasko (0§ bgbna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadac
poziomo (ptasko),

— Zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami.

— Umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywac za
pomoca zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow kabli jest zabronione.

4.4. Materiaty, aparaty, urzadzenia 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, i
dobrze oswietlonych.

4.5. Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach 1 niektére materialy budowlane mozna
sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu).

4.6. Przy sktadowaniu poszczegolnych materialdow nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

— Przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chlodnych,

— Woyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dzialaniem koroz;ji,
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— Cement i gips w workach papierowych nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolno$ci wigzania cementu i1 gipsu, ktory jest stosunkowo krotki, szczegoétowe warunki sg
podane w odno$nych normach panstwowych,

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty elektryczne wewnetrzne

Ogolne zasady wykonywania robot
Przy wykonywaniu robot zwigzanych z instalacjami odgromowymi nalezy przestrzegacd
ogolnych zasad, a w szczegdlnosci:

— Latwy dostep, zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych o0sob,

. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna
dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.1.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowe;j, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloga w sposéb trwaly ( wsporniki
pod instalacje odgromowa wklejane), uwzgledniajagcy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.4 Ukladanie przewodow na uchwytach.

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytow nie powinny
by¢ wigksze od 1.0 m. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglosci migdzy nimi ze
wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu
1 osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.

5.1.5 Laczenie przewodow.

Laczenie przewodow instalacji odgromowe] wykona¢ z zastosowaniem typowych zlacz
uniwersalnych. Laczenie powinno by¢ trwale, zapewniajace ciaglto$¢ galwaniczng instalacji
odgromowej.

5.1.6 Instalacja odgromowa
W normie PN-IEC 61024-1 nie okresla si¢ minimalnej odleglosci przewodu od powierzchni
dachu. Przewody moga by¢ utozone bezposrednio na dachu lub w niewielkiej od niego odleglosci.
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Takie utozenie jest mozliwe tylko w przypadku, jesli przeplyw pradu piorunowego w przewodach
nie spowoduje termicznego uszkodzenie pokrycia dachowego. W obiektach krytych materialem
nieprzewodzacym zwody na dachu moga by¢ tworzone przez dowolng kombinacje pretow,
rozpietych przewodéw lub przewodow utozonych w postaci sieci. Uklad przewoddéw
odprowadzajacych powinien zapewni¢ mozliwie najkrotsza, wieloprzewodowa droge dla przeptywu
pradu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi. Przewody odprowadzajace powinny by¢
instalowane wzdluz prostych i pionowych tras. Do potaczenia przewodoéw odprowadzajacych z
uziomem s3 stosowane przewody uziemiajace. W latwo dostepnych miejscach potaczenia
przewodow odprowadzajacych z przewodami uziemiajacym powinny znajdowaé si¢ zaciski
probiercze. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ zalecenia, aby te zaciski znajdowatly si¢ na wysokosci od
0,3 m do 1,8 m. Potaczenia uzioméw naturalnych z przewodami uziomowymi powinny byc¢
wykonane w sposob trwaty za pomoca spawania lub zgrzewania. Uktad uziomowy powinien
zapewni¢ zredukowanie do bezpiecznych warto$ci rownice potencjaléw pomiedzy poszczegdlnymi
punktami uziomu oraz podiaczonymi do niego instalacjami i urzadzeniami.

6 Proby montazowe.
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

- pomiar rezystancji instalacji odgromowej

- pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady jakosci kontroli robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad
tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdélowym ogledzinom i probom, obejmujacym
takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktorych moze stac si¢ przyczyng. Cztonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin 1 préb powinni otrzymac i zapoznaé si¢ z uaktualniong
dokumentacja techniczng oraz z protokétami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace
pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, celem
zapewnienia bezpieczenstwa ludziom 1 uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia. Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznych powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:

— Zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw 1 zastosowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

— Prawidlowosci wykonania polaczen przewodow,

— Poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji 1 urzadzen,

—  Prawidlowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, dostosowania do
warunkow srodowiskowych 1 warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
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—  Prawidlowosci doboru urzadzen i $§rodkéw ochrony od wpltywdéw zewnetrznych (warunkow
srodowiskowych, w jakich pracujg),

— Spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

6.3. Kontrola materialow.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

Gdy jako$¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier
moze poddac je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.4. BHP i ochrona srodowiska.

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p. poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia
ognia i papierosOw w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
projektem 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminu
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do
Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do umownych platnosci.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgdg w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe,
posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajagcg wykonany obmiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

— Podstawe wyceny 1 opis robot;

— Ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego);

Dat¢ obmiaru;

Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
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pomocniczego;

— Obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnos¢: dtugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x
wysokos¢ x i1los¢ = wynik obmiaru,

— TIlo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy;

— Dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr frontu robot

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od
generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robot budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢
taki, aby roboty elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazania instalacji na uszkodzenie,
a pracownikoéw na wypadki przy pracy.

8.2. Odbior koncowy.

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier w obecnosci
Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbior techniczny polega na sprawdzaniu:

— Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

— Jakosci wykonania instalacji odgromowej.

— Spelnienia przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewoddw oraz uziemien instalacji 1 aparatow,

— Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami 1 lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikow
pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i §rodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodow zmontowanej instalacji elektrycznej — od
ztacza do gniazd wtykowych i1 odbiornikow energii elektrycznej zainstalowanych na stale.

Pozytywne wyniki powyzszych dzialan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzenie
protokotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

— Dziennik budowy,

— Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

— Protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodow oraz ciagtosci
przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych 1 dodatkowych (miejscowych) polaczen
wyrownawczych,
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— Protokoty z wykonanych pomiaré6w impedancji pg¢tli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziatania urzadzen ochronnych ré6znicowopragdowych,

— Protokot z wykonanych pomiarow instalacji odgromowej,

— Protokot z pomiaréw natezenia o§wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

— Certyfikat na urzadzenia i wyroby,

— Dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

8.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela
inwestora, lub wilasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ roéwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé
prawidtowa ich reakcj¢ na zaktocenia i odstgpstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna
uzna¢ za uruchomiona, gdy:

— Wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidtowo,
— Sporzadzono protoko6t uruchomienia, w ktéorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploatacji.

Instalacje mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza
zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegoétowymi i1 Polskimi
Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci bedzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem
dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot. Cena uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST 1 projekcie
budowlanym.
Cena obejmuje:

— Robocizng;

— Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupow;

— Warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— Koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza: place personelu 1 kierownictwa zakladu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

— Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore mogag
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokédt czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o
procentowe zaawansowanie lub w innej formie przyjetej w umowie, robot w danej branzy dla
poszczegbdlnych elementow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z ST
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczegdlnosci:
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- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80, poz.
563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 1 123 z 10kwietnia 1972r.
Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-1EC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

e PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigeciami -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

e PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czeé¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo - Zastosowanie S$rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Postanowienia ogélne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

e PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ I — Wymagania ogodlne

e PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa — Czgs¢ Il — Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 11l - Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie Zycia

e PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ IV - Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych

Uwaga!

e Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zaméwienia dopuszcza
si¢ rozwigzania rtOwnowazne opisywanym.

e W przypadku wycofania w/w norm stosowa¢ obecnie obowigzujagce. W przypadku
wycofania normy bez zastgpienia, stosowac ostatniag obowigzujaca lub aktualne zalecenia

branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy szczegotowe okreslajg inaczej.
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