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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Termomodernizacja budynku bramnego, remont mostu drewnianego 

Budynek bramny 

dz. nr 1, obręb 0156 

62-800 Kalisz 

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Podstawą do wykonania projektu jest zlecenie wykonania projektu nr 21/G/2017  

Zadanie obejmuje:  

 docieplenie ścian zewnętrznych metodą metodą wtryskiwania;  

 docieplenie dachu ; 

 docieplenie stropu nad podcieniem; 

 ocieplenie podłogi na gruncie 

 projekt instalacji c.o. w budynku bramnym; 

 całościową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej o drzwiowej; 

 remont mostku drewnianego 

 

1.2.2. Zakres robót objętych ST 

Dach – pokrycie z desek drewnianych, ocieplenie z pianki poliuretanowej    

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne  

Stolarka budowlana – okna drewniane, drzwi drewniane 

Posadzki – posadzki w sanitariatach,  

Rozbiórki – rozbiórka posadzki, rozbiórka ścianek działowych 

Renowacja- renowacja istniejących bram wejściowych oraz okiennic drewnianych 

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 
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1.2.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

 

Nr Nr ST KOD CPV Opis robót 

1 01 45000000-7 Wymagania ogólne 

2 02 45422000-1 Roboty ciesielskie 

3 03 45260000-0  Pokrycie dachu 

4 04 45430000-0 

45431000-7 

Roboty pokrywcze podłóg 

Wykonywanie posadzek 

5 05 45442100-8 Roboty malarskie 

6 06 45421100-5 Renowacja elementów drewnianych 

7 07 45321000-3 Izolacja termiczna i elewacje 

8 08 45261320-3 Roboty i obróbki blacharskie 

10 09 45312310-3 Ochrona odgromowa 

 

1.3.   Definicje i skróty 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  

                              miejscu, także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

                              z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz  

                              posiada fundamenty i dach 

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony  

                             do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  

                              przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt  

                              budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty  

                             kontenerowe i inne 

1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  

                             przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.3.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

                             z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie  

                             z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące  

                             oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place  

                             postojowe i place pod śmietniki. 

1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  
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                             budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć  

                             tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  

                             ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  

                             przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.3.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  

                             rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych  

                             niż budowa obiektu budowlanego 

1.3.9. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

                             z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów  

                             częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji  

                             obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji  

                             obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 

1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

                             z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz  

                             geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  

                             stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego  

                             lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.3.13. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

                             zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  

                             zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu  

                             jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym  

                             połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  

                             budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  

                             z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.3.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie  

                             przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty  

                             budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich  

                             zakończeniu. 

1.3.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  

                             zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  

                             przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie  

                             wykonywania robót. 

1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do  

                             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  

                             kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru  

                             książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę  

                             obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie  

                             dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu  

                             przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.3.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  

                             wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez  

                             Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób  

                             związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów  

                             prowadzonych robót. 

1.3.20. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak  

                             również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie  
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                             z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  

                             Inspektora nadzoru. 

1.3.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

                             dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -  

                             z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  

                             robót budowlanych. 

1.3.22. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane  

                             Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu  

                             realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą  

                             autorem dokumentacji projektowej. 

1.3.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

                             i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji  

                             budowy lub robót budowlanych. 

1.3.25. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania  

                             robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem  

                             i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.3.26. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego  

                             zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą  

                             do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.3.27. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach  

                             technicznych.  

1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 

jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 

dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)  

1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono 

zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono PN). 

1.3.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym.  

1.3.31. Inżynier - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako Inspektor  

                              nadzoru w niniejszym Kontrakcie 

1.3.32. Specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 

montażowych i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie 
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przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma 

zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia 

na budowę. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie 

których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji  

i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia  

i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2. Teren budowy 

2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

          Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dwa 

egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  

i utrwali na własny koszt. 

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych: 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada projekt 

budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane".  

Dokumentację Projektową Powykonawczą opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną . 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. w/w dokumentacji. 

2.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

          Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

    Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia  

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
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Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony 

winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i 

montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W 

Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy  

i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  

i zezwoleń. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu 

budowy. 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne  

i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  

w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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2.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty przekazania placu budowy  do daty wystawienia  świadectwa przejęcia 

przez Inżyniera. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

2.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

2.2.13. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 

tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 

punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory 
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techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

3.     MATERIAŁY 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 

uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, 

poz. 2016, z 2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i 

są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie  

z Prawem Budowlanym . 

3.1.   Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 

3.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

3.3.   Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 

dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

3.6.    Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów 

zamiennych, Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
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materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

4.       SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 

lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

5.    TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte  

z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6.   WYKONANIE ROBOT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
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- wytyczeniu geodezyjnym obiektów w terenie, 

- wykonaniu niwelacji terenu, 

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 

- wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę 

lub zgłoszeniem. 

6.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

7.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1.    Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub   

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 
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Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2.    Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  

i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 

są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 

Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  

z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

7.3.    Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
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jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

7.4.    Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

7.5.    Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.6.    Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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7.7.    Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały i wyroby posiadające:  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 

Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną stosownie do Ustawy  

z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 

 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.8.      Dokumenty budowy 

7.8.1.    Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania 

Świadectwa Przejęcia. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości  

    i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów  

    Robót, 
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- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

    w Robotach, 

-  uwagi i polecenia Inwestora, 

-  daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych  

     i końcowych odbiorów Robót, 

-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

   z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inwestorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

7.8.2.    Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót,  

a w szczególności: 

- wyniki pomiarów bezpośrednich 

- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

7.8.3.    Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik Świadectwa Wykonania. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

7.8.4.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)  (3) następujące 
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dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

7.8.5.    Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

8.     OBMIAR ROBOT 

8.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

8.2.    Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej w metrach. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami  

w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
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m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

8.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

8.4.    Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

9.      ODBIÓR ROBOT 

9.1.    Rodzaje odbiorów 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi  

w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 

W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 

dokonywanych przez Inżyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

- odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 

- odbiór pogwarancyjny 

 

Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 

- przejęcie części robót 

- przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 

9.1.1.   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.1.2.    Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania z dokumentacja projektowa i ST. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie 

odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy 

termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym 

terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru 

końcowego. 

9.1.3.   Przejęcie Robót  

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby 

Końcowe Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. 

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inżynier i ewentualnie inni 

przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 

Zamawiającego 

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 

spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 

uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 

Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien 

stwierdzić: 

-  zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami  

w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,  

-    spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 

budowlane pozwolenia na użytkowanie 



23 
 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 

-      przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego 

przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami  

i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), 

projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, 

ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, 

urządzeń i instalacji itp., 

-    umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 

dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp, 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty: 

-       Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 

-       Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru 

-        Specyfikacje Techniczne 

-    uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

-        recepty i ustalenia technologiczne, 

-        wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

-        deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

-        wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

-        wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 

-    opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

-        powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 

-        uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

-        inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

-        kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego Robót. 

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 9.1.2. 

10.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
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Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 

pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót . 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

robociznę bezpośrednią, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy 

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 

 płace personelu i kierownictwa budowy, 

 pracowników nadzoru i laboratorium, 

 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 

dojazdowych itp.), 

 koszty dotyczące oznakowania Robót, 

 wydatki dotyczące bhp, 

 usługi obce na rzecz budowy, 

 ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

10.2.   Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 

Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.  

10.3.   Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych       

  Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

10.4.   Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 

10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 

informacyjne na czas wykonywania robót. 

10.5.   Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej 

organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 

11.    Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  
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z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 

inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm  

i Przepisów, a w szczególności: 

-     Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity). 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313. 

-  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 

ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 

575). 

-   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., 

poz. 401 

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami. 

-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 
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1.      WSTĘP 
            

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z remontem konstrukcji drewnianej (wymiana uszkodzonych elementów 

konstrukcji, uzupełnienie elementów konstrukcyjnych). 
 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
            Obejmuje : 

- Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji mostku drewnianego 

- uzupełnienie elementów konstrukcji drewnianych, 

- wymiana łat, elementów drewnianych budynku bramnego 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji umowy, 

- impregnacja p.poż. i bakteriobójcza konstrukcji. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w normach, 

normatywach i warunkach wykonania robót 
 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2 

 

2.2.      Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Drewno 

Elementy drewniane konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, 

odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej  

i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. 

Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na przykład 

dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być 

klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej 

lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja 

wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-

EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa 

wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 

charakterystycznej według PN-B-03150:2000, a stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w 

uzasadnionych przypadkach. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 23%. Wilgotność 

drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 

wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z 

wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana 

wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy 

wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, 

kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-

96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową 

wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna 

być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład 

kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej 

konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 

Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widocznie zepsute i smołowe sęki, siniznę, 

rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i 

piorunowe. 

Cechy wytrzymałościowe, sprężyste i gęstości drewna litego : 

fmk - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 
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fcok - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 

fc90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 

ftok - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 

ft90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 

fvk - wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie 

E0mean – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 

E0,05 – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien 

E90mean – średni moduł sprężystości w poprzek włókien 

Gmean – średni moduł odkształcalności postaciowego 

ρk – wartość charakterystyczna gęstości 

ρmean – wartość średnia gęstości 

Podstawowe właściwości i klasy wytrzymałości drewna iglastego litego o wilgotności 12% 

 
 

Rodzaje właściwości 

 

Oznaczenia 

Klasy drewna litego o wilgotności 12% 

C18 C24 C30 C35 C40 

Wytrzymałość charakterystyczna w [MPa] 

Zginanie fmk 18 24 30 35 40 

Rozciąganie wzdłuż 

włókien 
ftok 11 14 18 21 24 

Ściskanie w poprzek 

włókien 
ft90k 0,3  0,4  0,4 0,4 0,4 

Ściskanie  wzdłuż 

włókien 
fcok 18 21 23 25 26 

Ściskanie w poprzek 

włókien 
fc90k  4,8  5,3  5,7  6,0  6,3 

Ścinanie fvk 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8 
Sprężystość w [GPa] 

Średni moduł 

sprężystości 

wzdłuż włókien 

 

EOmean 

 

9 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

Gwarantowany moduł 

sprężystości 

wzdłuż włókien 

 

E0,05 

 

6,0 

 

7,4 

 

8,0 

 

8,7 

 

9,4 

Średni moduł 

Sprężystości w 

poprzek włókien 

 

E90mean 

 

0,30 

 

 

0,37 

 

 

0,40 

 

 

0,43 

 

 

0,47 

Średni moduł 

Odkształcenia postaciowego 
Gmean 0,56 

 

0,69 

 

0,75 

 

0,81 

 

0,88 

Gęstość w [kf/m3]  

Wartość 

charakterystyczna 
ρk 320 350 380 400 420 

Wartość średnia ρmean 380 420 460 480 500 

 

2.2.2. Impregnaty do drewna 

Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio- i owadobójczym. Preparaty do 

zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne  

z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne  

z zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna 

i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 

technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem 

korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

 

2.3.      Opakowania, przechowywanie i transport: 

Środek należy przechowywać w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 

z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, w miejscu osłoniętym przed działaniem promieni słonecznych. 
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Chronić przed dostępem osób niepowołanych zwłaszcza dzieci. Okres trwałości 12 miesięcy od daty 

produkcji. 
 

3.       SPRZĘT 
              

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 

 

3.2.     Sprzęt do wykonywania dachu i mostu drewnianego 
           Do wykonania należy stosować następujący sprzęt : 

- piły do cięcia,  

- obcęgi,  

- młotki ciesielskie, 

- poziomice,  

- pion,  

- klucze oczkowe i nasadowe,  

- pędzle,  

- szczotki do impregnacji,  

- wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi,  

- elektronarzędzia ręczne takie jak : wiertarka, elektrowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub 

spalinowe, 

- młotki, 

- rusztowania. 

 

4.       TRANSPORT 
 

4.1      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 

określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach 

i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

dostępem osób trzecich. 

Krawędziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na 

równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się 

ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami  

w celu zapobieżenia ich spękania. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

4.2.      Transport sprzętu i materiałów 
       Sprzęt i materiały do wykonania izolacji można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

            Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST. 
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5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5 

             

5.2.      Wykonywanie czynności podstawowych : 

- sprawdzenie podłoży i elementów budynku, do których nastąpi montaż konstrukcji, 

- prefabrykacja elementów do montażu /jeżeli jest konieczna/, 

- zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowe elementów drewnianych do 

klasyfikacji „materiał niezapalny” i „materiał trudno zapalny”, jeżeli fabrycznie nie został zabezpieczony 

- przygotowanie roztworu, 

- wykonanie impregnacji, 

- charakterystyka i zakres zastosowania preparatu. 
 

5.3.      ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

5.3.1.  Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych  

norm. Kontrola powinna dotyczyć rodzaju i jakości stosowanych materiałów oraz właściwego przebiegu 

procesu technologicznego. Roboty należy prowadzić aby zapewnić osiągnięcie projektowanej 

wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

Materiały przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem impregnującym. Podczas 

obróbki elementów konstrukcji czynności powtarzające się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np. 

ścięcie końców, nawiercanie otworów itp). 

Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 

materiałów powinny być izolowane. 

Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach 

wydanych przez ITB. 

Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

przed korozją biologiczną ,owadami i ogniem nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki  

z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18 %, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. 

Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić + - 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny 

montaż, a następnie sprawdzić okresowe za pomocą taśmy stalowej. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe 

od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

 

Należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu całej konstrukcji. Montaż 

poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania 

wykonawcy zaakceptowanego przez zarządzającego realizacją umowy). 
 

5.3.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania konstrukcji. 

Elementy konstrukcji dachu winny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, oraz 

normach przedmiotowych dotyczących prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 

podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione 

na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  

i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości 

podanych poniżej: 

- ± 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, 

- ± 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm, 

- ± 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm, 

- ± 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm, 

- ± 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm, 

- ± 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm, 

- ±15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm, 

- ± 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm. 
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5.3.3. Montaż elementów konstrukcji drewnianych  
Montaż ołacenia odbywa się ręcznie przy pomocy piły, młotka i gwoździ – nie można demontować 

łat na całej powierzchni dachu, lecz sukcesywnie polami. 

Jednocześnie należy pamiętać, że łaty stanowią usztywnienie konstrukcji dachowej.  

Elementy z drewna litego należy przed montażem zaimpregnować.     

5.3.4. Montaż konstrukcji drewnianych  

Montaż odbywa w zależności od rodzaju zastosowanej technologii się przy pomocy dźwigów. 

Przygotowanie konstrukcji do montażu odbywa się na wcześniej przygotowanej płaskiej powierzchni  

w obiekcie z uwagi na dogodny montaż związany z rozpiętością elementów. 

            Jednocześnie z montażem należy usztywnić konstrukcję. Łączenie z dźwigarem odbywa się za 

pomocą ogólnodostępnych typowych złączy, które poza przypadkami nie wymagającymi odpowiednich 

obliczeń – muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
             
5.3.5.   Uzupełnienie brakujących części drewna 

Jako system jednokomponentowy stosowany do iniekcji lub z wypełniaczami jako masa 

uzupełniająca ubytki. Niniejszy produkt można stosować w trzech wariantach : 

1- do iniekcji pod ciśnieniem zniszczonych części drewna, 

2- do łączenia z wypełniaczami np. trocinami (2 części izocyjanianu + 1 część wypełniacza) 

3-flekowanie. 

Podczas reakcji izocyjanianu w odpowiednich warunkach następuje znaczny przyrost objętości 

spowodowany tworzeniem porów z zawartością dwutlenku węgla. Dzięki temu pomimo użytego obcego 

tworzywa otrzymujemy produkt o bardzo podobnej strukturze do drewna. 

 

5.3.6. Trwałość i zabezpieczenia 

Nieograniczona, równa trwałości drewna, przy zachowaniu zaleceń producenta w zakresie wykonywania 

impregnacji oraz warunków użytkowania zaimpregnowanego drewna. 

 

Przygotowanie podłoża 

 podłoże musi być jednorodne, gładkie i wolne od wszelkiego rodzaju ostrych wypukłości, zadziorów, 

pyłów, olejów i smarów itp. 

 

6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
  

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 

 

6.2.      Metody i zakres kontroli: 

 

6.2.1.   Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować : 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna ona 

obejmować kontrolę w trakcie wykonania (produkcji – z uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej)  

i kontrolę zgodności (z wymaganiami). 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

podanymi  w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Elementy 

konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem ich 

wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 

Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową 

z podziałką milimetrową albo suwmiarką – na losowo wybranych dźwigarach (płatwiach).

 Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 

 - w zaświadczeniach z kontroli, 

 - w zapisach w dzienniku budowy, 

 - w innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych. 
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Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 

deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€.Przy odbiorze materiałów 

i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 

wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w ST.  

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów  

w dzienniku budowy. 

Badanie elementów przed montażem obejmuje : 

- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 

- sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za  pomocą 

  taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- zabezpieczenie drewna, 

- wymiary elementów, 

- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
 

            Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy 

przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki 

tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm . 

6.2.2.  Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie  

z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia ze stanem faktycznym 

potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien być udostępniony przy odbiorze końcowym 

inspektorowi p. poż. 

 

6.2.3.   Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

            Pomimo tego, iż środek nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zaleca się zachowanie reguł 

bezpieczeństwa. 

            Przy wykonywaniu impregnacji należy przestrzegać zasad zawartych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczeństwa przy robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, 

poz. 25). W czasie impregnacji preparatem należy pracować w ubraniu roboczym i rękawicach ochronnych 

oraz unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. W przypadku dostania się preparatu do oka należy 

natychmiast przemyć je kilkakrotnie wodą. W razie przypadkowego spożycia niezwłocznie udać się do 

lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. W miejscach 

roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. 

            Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu 

wykonywanych izolacji. 

 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Robociznę przy wykonywaniu konstrukcji dachu oblicza się w m, natomiast materiał oblicza się  

w m3 poszczególnych elementów przemnożonych przez ilość elementów.  

Deskowanie, izolacje, oraz pokrycie dachu oblicza się w m2. 

 

8.         ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.1.    W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji  

z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót ( odbiór 

międzyoperacyjny ) oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowanych materiałów 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 

- gotowej konstrukcji pod względem rozstawy, pionowości, 

- sposobu montażu na podporach, 

- sposobu montażu płatwi, 

- prawidłowości ułożenia izolacji termicznej i jej stanu. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów  

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. 

      Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych. 

      Pomiar spadku podcieni powinien być wykonany z dokładnością do 0,1%. 

      Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz     

sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

 

8.2.      Sprawdzenie czy wykonawca posiada : 

            Aprobatę Techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie wydaną przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczeń : 

• Certyfikatu Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

• Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczającego preparat do impregnacji materiałów    

    budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

    Ocena higieniczna 

• Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa  

     w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96 

• Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca nr ND -  

    787/97 

• Zakładu drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w zakresie badania  

    agresywności korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS M-2, praca ND-508/98. 

• Dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania  

    w podziemnych wyrobiskach 

             

         Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi: 

Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie: 

Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96 

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003 

Certyfikat zgodności Nr ITB – 291/W/02/2 

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639 

PKWiU 24.66.48-67.00 

 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
            Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

PN-81/B-03150/00 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 

                                      i projektowanie. Postanowienia ogólne 

PN-81/B-03150/01 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne  

                                      i projektowanie. Materiały 

PN-81/B-03150/03 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne                                 

                                      i projektowanie. Konstrukcje 

PN–81/B-03150/03 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne                          

                                       i projektowanie. Złącza 

PN - 79/D - 01012  –    Tarcica. Wady 

PN - 82/D - 94021  – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN - 75/D - 96000  – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN - 72/D - 96002  – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN - 89/b - 02361   – Pochylenia połaci dachowych 

PN-B-03150:2000/Az1:2000; Az2:2003; Az3:2004 Konstrukcje drewniane.  

                                     Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 386          - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne  

                                     wymagania produkcyjne. 

PN-EN 390          - Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.  

PN-EN 844-3:2002 -  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-82/D-94021      -  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  - Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996      - System oznaczania części złącznych. 

PN - 80/B -10240  – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy       

                                   odbiorze 

PH - 81/H - 92900   – Cynk. Blachy 

BN - 83/5028 – 13   – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 

PN - 77/B – 27604   – Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

 PN - 91/B – 02020   – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

PN – B – 20130       – Płyty styropianowe 

BN - 72/6363 – 02   – Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

 

10.1    Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;   tekst 

ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                         

z późniejszymi zmianami).Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

Arkady 1989 r. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru pokryć dachowych. 
 

1.2.     Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.     Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych. 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 

wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 

Wykonawczego 
 

1.4.      Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 

- rozebranie istniejącego pokrycia, 

- usunięcie istniejących drewnianych łat, 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza   

  obowiązujące przepisy 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 

1.5.     Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.6.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.      MATERIAŁY 
 

2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

          Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
           Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in. : 

           – Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
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           – Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

           – Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

          – Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

          – na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

          Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez  

          producenta. 

          Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na  

          budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2.    Rodzaje materiałów 
 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

           w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  

           powszechnego stosowania w budownictwie. 

· proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 

technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

· stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 

wyspecyfikowanych. 

· wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 

montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 

określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty 

techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 

polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 

wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 

projektowanego obiektu. 

· wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 

wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

2.2.2.    Gont dachowy 

Gont drewnianym wykonanym z drewna iglastego – sosny o kształcie płytki w kształcie klina 

szerokości od 80 do 100 mm, długości 650 mm i grubości 25 mm, 

2.2.3.   Membrana 

Projektowana membrana trójwarstwowa . 

Membrany 3-warstwowe składają się z 2 warstw włókniny oraz filmu funkcyjnego zawartego 

miedzy nimi. Wierzchnia włóknina chroni film odpowiedzialny za właściwości membran przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniami UV, dolna natomiast przed uszkodzeniami w 

przypadku stosowania membrany na pełnym deskowaniu. 

Im grubsze warstwy włóknin chroniących film funkcyjny zawarty pomiędzy nimi, tym trwałość 

membrany dachowej jest wyższa. Nie polecamy membran dachowych o gramaturze poniżej 

110gr/m2. 

Na jakość gotowego produktu wpływa użyty do produkcji membrany film funkcyjny zawarty 

pomiędzy włókninami. Najczęściej w karcie technicznej membrany nie ma informacji o 

zastosowanym filmie (np. grubości). 

Trójwarstwowe membrany dachowe są produkowane w kilku technologiach polegających na 

zgrzewaniu trzech warstw w gotowy produkt. Każda technologia ma swoje zalety i wady, jednak 

sam wybór produkcji membrany dachowej nie wpływa na jej jakość lub trwałość.  

 

2.3.      Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

     i specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

    (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot  

    pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

    przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

2.4       Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 
 

3.     SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania  

         ogólne” pkt 3 
 

3.2.    Sprzęt do wykonywania robót 
           - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

           - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego  

             wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Dobór, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzętu – po stronie Wykonawcy. 

Dobrany sprzęt musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STB, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być dobrany przez Wykonawcę lub Oferenta, do 

uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STB i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót. 

 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 

środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

W wypadku możliwości wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7   

           „Wymagania ogólne” pkt 4 
 

4.2.     Transport materiałów: 
 

4.2.1.   Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu : 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie  

           na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3.  Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu  

           drogowego. 

4.2.4.    Przechowywanie 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 

musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 

składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu. 

W celu optymalnego składowania na placu budowy blachy należy domagać się pomieszczenia 

suchego i przewietrzanego. W przypadku niestosowania się do tych reguł, należy liczyć się z 

powstawaniem wodorotlenku cynku - białej korozji. Ponadto należy unikać: 

- nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania 

- powstawania punktu rosy na okryciu 

- magazynowania na wilgotnym gruncie 

- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach 

- zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie i składowaniu. 
 

5.      WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.    Wymagania ogólne dla podkładów 
Do układania pokrycia można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych  

i instalacyjnych na dachu. Powinny być już zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne 

oraz obróbki blacharskie w warstwach izolacyjnych. Podłoże należy oczyścić, osuszyć. Pokrycie 

musi uwzględniać możliwość wykonywania przebić na przejścia dla rur, kanałów wentylacyjnych, 

montażu wszelkiego osprzętu telekomunikacyjnego itp., również po zakończeniu wykonania dachu, 

bez utraty gwarancji. Przedstawić metodę wykonywania przebić do akceptacji. Wszelkie przebicia 

poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny być w systemie izolacji lub uzgodnione  

i zaakceptowane przez producenta. 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do  

   rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- równość powierzchni łat powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią,  

   a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie  

   większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
 

5.2.     Pokrycie dachu deskami drewnianym 
Deski układane na łatach bezpośrednio mocowanych do płyty OSB trzeba przybijać 

gwoździami ocynkowanymi przynajmniej 2,5 razy dłuższymi od grubości łaty. Deski wierzchnie) 

należy układać na zakład zgodnie z obecnym pokryciem dachowym budynku bramnego. Każda 

deska powinien być umocowany dwoma gwoździami z płaską główką co 60cm, karbowanymi lub 

spiralnymi, koniecznie ocynkowanymi, muszą one być ocynkowane lub wykonane ze stali 

nierdzewnej wg normy DIN 17440.  Zależnie od gatunku drewna i szerokości gontu odległość 

gwoździ od krawędzi gontu nie powinna być większa niż 15-50 mm. Gwoździe muszą być tak 

długie, by wniknęły do konstrukcji nośnej na głębokość około 24 mm. 

Wykończenie kalenicy dachu wykonuje się z blachy ocynkowanej. Na narożach układa się 

specjalnie wyprofilowane gonty lub kształtki. 
 

 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

           z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.1.1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

- kompletności dostawy, 

- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

- pod względem stanu technicznego, 

- jakości i kompletności dokumentacji. 
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6.1.2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 

odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

6.1.3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekt.  
 

6.2.   Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona  

          przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie  

          z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
 

6.3.    Kontrola wykonania pokryć 
 

6.3.1.  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami  

           przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora  

           nadzoru : 

           a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac  

                pokrywczych, 

           b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac  

                pokrywczych. 

 c)  inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektora.  
 

7.      OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.    Jednostką obmiarową robót jest : 
– dla robót – Krycie dachu – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń 

obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
 

7.2.     Ilość robót : 
           Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

  

           w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  

           w naturze 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.     Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu  
           stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi  

           zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 

8.2.     Odbiór podkładu 
 

8.2.1.  Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,  

            przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  

           o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną  

           powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm   

           w kierunku równoległym do spadku. 
 

8.3.    Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie   

           odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy  

            lub utrudniony. 

8.3.2.   Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

8.3.3.   Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4.   Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5.   Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
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a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych  

    warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

   – zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

   – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

   – spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić  

      program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek  

            blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu  

            ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  

           jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

           Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być  

           odebrane. 

           W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

           – poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

           – jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,  

               obniżyć cenę pokrycia, 

           – w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie  

               odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 

8.4.    Zakończenie odbioru 
 

8.6.1.  Odbioru pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

           – ocenę wyników badań, 

           – wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

           – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.     Pokrycie dachu 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć  

                              dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                              z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                              z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                             z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na  

                             korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy  

                             ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
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                              aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

10.2.     Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót posadzkowych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej  

i budownictwie przemysłowym. 

 

1.2.     Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3.     Przedmiot i zakres robót objętych ST 
     Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

– podłogi w sanitariatach 

- cyklinowanie istniejących posadzek drewnianych 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej : 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe  

                     i okładzinowe z płytek. 

Podbudowa – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 

                           powierzchni podłoża. 

 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.6.     Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych 
Roboty posadzkowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

 

2.      MATERIAŁY 
 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania     

          podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. 

 

2.2.     Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

o Płytki gres  

o Płyta OSB 22mm impregnowana 

o Legary drewniane  

o Pianka hydroizolacyjna zalewowa 

o Papa termozgrzewalna x2  
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2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

   i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

   wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

   pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

   przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 

być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej  

niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

          45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych : 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe oraz pojemniki do przygotowania kleju do płytek, 
 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót   

            posadzkowych i okładzinowych 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 

mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić  

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach 
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po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź 

substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 

wcześniej wykonanych posadzkach. 

 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 5 
 

5.2.    Warunki przystąpienia do robót 
 

5.2.1.   Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone : 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych  

   i izolacji podłóg, 

5.2.2.   Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji  

            budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

5.2.3.  Roboty posadzkowe okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C  

            i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.2.4. Wykonane posadzki należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed  

            nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3.     Cyklinowanie istniejących posadzek z desek 
Prace wykonać przy użyciu cykliniarek z odsysaczami pyłu. Po oszlifowaniu wszystkie nowe 

elementy drewniane powinny być jeszcze dwukrotnie powierzchniowo impregnowane preparatem 

ognioochronnym i przeciwgrzybicznym. Wyrównane i odpylone  okładziny podłogowe malować  3 

krotnie lakierem na bazie wodnym 

 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 6 

 

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować : 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,  

   występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach  

   i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary  

   równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.3.     Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją 

projektową i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma 

wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 

technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 

„zanikających”. 

 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności : 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  

   w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować : 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m  

   przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną  

   powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na  

   całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin  

   pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5.     Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek 
 

6.5.1.   Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania : 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla 

   których różnorodność barw jest zamierzona), 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości  

   2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości  

   lub szerokości posadzki, 

 

 

 

 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 7 
 

7.2.     Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 

słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 
 

8.       ODBIÓR  ROBÓT 
 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

           pkt 8 
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8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio  

w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji 

gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być 

skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze, 

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– protokoły odbioru podłoża, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami  

i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 

i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki,  

   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  

   obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 



49 

 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

   usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić  

   do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin  

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 
 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

          ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.    Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót posadzkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych  

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie : 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

   zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają : 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  

   wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem  

   odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  

   projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem       

    i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych  

   i okładzinowych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej       

   specyfikacji technicznej, 
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– likwidację stanowiska roboczego, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

 

10.      PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 
1. PN-EN 13813:2003               Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały –  

                                                     Właściwości i wymagania. 

10.2.     Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.  

   zmianami). 

 

10.3.     Rozporządzenia dokumenty i instrukcje 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych   

    oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.  

    Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

   i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

   i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  

   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.  

   Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,  

   poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.  

   zmianami). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

   45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie 

narażonych na agresję chemiczną. 

 

1.2.     Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym  

w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3.     Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń)  

i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności : 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań 

dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów 

oraz ich odbiorów. 

 

1.4.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Prace tymczasowe i towarzyszące : 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza   

   obowiązujące przepisy 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku  

   oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu  

   zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał  

   oddzielnie. 
 

1.5.      Informacje o terenie budowy 
 Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 

transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 

Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji 

sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu 

napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  

1.6.     Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także 

zdefiniowanymi poniżej : 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.                                                       

                                    muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie  

                                   wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na  

                                     podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych  

                                     pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.  

               pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy  

                  powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub  

                   emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  

                                          z dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba laserunkowa – dekoracyjna farba krzemianowa 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów  

                    i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła  

                   wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

                   przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej,  

                   gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.      

                   dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów,  

                   wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek  

                   lub past do zarobienia wodą. 

Impregnat – mieszanina którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem 

nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność 

na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów 

 

1.7.      Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.8.      Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy  

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
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2.       MATERIAŁY 
 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

            podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881  

z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, 

powinny mieć : 

– proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych  

   technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

– stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od  

    wyspecyfikowanych 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  

    normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  

    krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  

    Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  

    podstawowymi, albo : 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu   

   oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

   bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo – deklarację zgodności z uznanymi regułami  

   sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie  

   wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję  

   Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 

daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

 

2.2.      Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.). 

 

2.2.1.    Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

   – żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

   – żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

   – krzemianowych, 

   – mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do  

      zarobienia wodą, 

   – mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny  

      odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny  

   odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 

2.2.2.   Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować : 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 

• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
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• farby na spoiwach: 

  – rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

  – krzemianowych, 

  – mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

  – mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny  

     odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991, 

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać  

   wymaganiom aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny  

   odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 

2.2.3.    Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,  

   inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta wyrobów 

malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat 

technicznych). 

2.2.4.    Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3.     Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

    i w niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

    w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy  

    o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U.  

    z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji  

    niebezpiecznej, 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane  

    w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań  

    substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów  

    chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

    malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

    przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.4.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby 

pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze,  

w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy doborze 

narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować : 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  

    składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.     Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń  

i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 

5.        WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV    

             45000000-7, pkt 5  
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 Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych  

i wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma 

możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na 

konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 

przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych 

należy stosować środki ochrony osobistej : 

· zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem; 

· zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz 

wykonywać prace w rękawicach; 

· użyć specjalnej odzieży ochronnej. 

Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb zawierających 

krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z dopływem czystego 

powietrza, a skórę rak i twarzy smarować tłustym kremem ochronnym. 

Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy 

nanosić metoda natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 

organiczne należy : 

· stosować odzież ochronna; 

· wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza; 

· przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi 

i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru; umieścić w widocznych 

miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót malarskich  

z zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być 

łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadającym wymaganiom dotyczącym : 

· robót tynkowych, 

· podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; 

· podłoży gipsowych. 

 

5.2.      Warunki przystąpienia do robót malarskich 
 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie,  

a także kontroli materiałów. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić 

powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  

i szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie należy 

zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian  i podłóg można wykonywać po : 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  

   ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż)  

   oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• izolacji podłogi  i załataniu podłóg 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka  

   nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po : 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych)  

   z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być 

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach 

dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. 
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5.3.     Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 

5.3.1.   Drewno powinno być oczyszczone i zaimpregnowane 

5.3.2.    Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości  

            zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4.      Malowanie farbami krzemianowymi, laserunkowymi 
5.4.1.    Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być wytrzymałe, suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Luźne 

elementy, zabrudzenia, materiały oleiste, mchy i porosty należy usunąć. Stare powłoki błonotwórcze, 

które utrudniają paroprzepuszczalność lub nie są wytrzymałe, należy usunąć całkowicie 

odpowiednim preparatem stosując metody mechaniczne. W przypadku podłoży szczególnie 

narażonych na oddziaływanie wilgoci zaleca się gruntowanie wstępne. 

5.4.2.    Warunki/temperatura nanoszenia 

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu  

i na nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem. 

5.4.3.    Czas schnięcia 

Między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin. Po zagruntowaniu warstwę 

podkładową należy nakładać po ok. 4 h. 

5.4..4.   Czyszczenie narzędzi 

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą. Narzędzia w czasie przerw w pracy trzymać w 

pojemniku z farbą lub w wodzie. 

 

5.5.     Warunki prowadzenia robót malarskich 
 

5.5.1.   Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich  

   zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi  

   spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie  

   przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.5.2.   Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 
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5.5.3.    Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane  

              w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.6.     Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 

5.6.1.   Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho  

    i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją  

    projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.6.2.   Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb  

            na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być : 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach : 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.6.3.   Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi  

            lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny : 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków  

    modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach : 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw  

    tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.6.4.  Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  

             i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny : 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją  

    projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
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6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 6 

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1.   Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach : 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku : 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw  

   i uzupełnień, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku  

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2.   Kontrola jakości materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 

2.2.1.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić : 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać : 

a) w przypadku farb ciekłych: 

    · skoagulowane spoiwo, 

    · nieroztarte pigmenty, 

    · grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

    · kożuch, 

    · ślady pleśni, 

   · trwały, nie dający się wymieszać osad, 

   · nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

   · obce wtrącenia, 

   · zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

   · ślady pleśni, 

   · zbrylenie, 

   · obce wtrącenia, 

   · zapach gnilny. 
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6.3.     Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót  

w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie : 

– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz  

   z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje : 

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

· sprawdzenie odporności na wycieranie, 

· sprawdzenie przyczepności powłoki, 

· sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.4.2.    Opis badań 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót : 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  

    z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy  

    i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej  

   powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę  

   należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

   • na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć  

     prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem  

     naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie  

     wypadnie, 

  • na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2008, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą  

    namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą  

    miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na  

    szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała  

    jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7.      OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 7 
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7.2.      Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 

obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

l.p. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub sufitu Współczynnik 

a b c 

01 do 10% 1,10 

02 do 20% 1,20 

03 do 40% 1,40 

04 ponad 40% 2,00 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz 

z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych 

otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 
 

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 

l.p. Nazwa elementu Współczynnik 

a b c 

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i 

ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 

– bez szczeblin 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m² 

 

 

1,30 

2,30 

1,90 

1,70 

1,50 

 

06 

07 

08 

09 

10 

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

– bez szczeblin 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m² 

 

1,90 

4,00 

3,20 

2,75 

2,30 

 

11 

12 

13 
14 

 
15 

 

16 

Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami 

– pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m² 
– pełnymi z obramowaniem gładkim 

– pełnymi z obramowaniem profilowanym 

– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m² każdej  

   szyby 

– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m²  

     każdej szyby 

– całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 

 

2,10 

2,50 

3,00 
 

2,50 

 

2,10 

1,70 
 

8.     ODBIOR ROBÓT 
 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

           pkt 8 
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8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi 

w niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie nieodebranego podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4.      Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1.    Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację 

techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2.   Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

    robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

    materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 
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− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki  

    z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji  

    technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i nie ograniczają  

    trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  

    z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

    usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego  

    zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5.      Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu  

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,  

a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 

9.      PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  

           CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 
 

9.3.   Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich    

          Podstawę rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za  

          określony zakres robót obejmujący roboty malarskie. 
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących prac 

malarskich oraz prac z nimi związanych takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do  

    wykonania robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed  

    zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej  

   specyfikacji technicznej, 

– próby kolorów, 
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– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają  

    zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie  

    zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji  

   technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji „Wymagania  

   ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami  

   podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10.     DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1.    Normy 
1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  

                                         wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                        kopolimeryzowane styrenowe. 

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  

                                   styrenowe. 

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena    

        przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

10.2.    Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  

    z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  

    Nr 138, poz. 935). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,  

    poz. 1623). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity  

    Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 

 

10.3.    Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072  

    z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

    montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi  

    zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  

    deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

    budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny  

    zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie  

    zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.  

    Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  

   Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  

   poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach  

   niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109,  

   poz. 721). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań  

   substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów  

   chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439). 

 

10.4.    Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod  

    CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe,  

    zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

    1990 rok. 
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1.       WSTĘP 
1.1.      Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru renowacji elementów drewnianych. 

 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w 

pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy montażu okien z drewna klejonego - warstwowo i obejmuje 

wykonanie następujących czynności: 

– renowacja okiennic stolarki drewnianej, 

– renowacja bram wejściowych, 

– renowacja elementów drewnianych. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów.  

 

1.4.     Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 

szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej : 

 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.5. 

 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1.     Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych, będące w myśl Ustawy o 

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 

z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, 

powinny mieć : 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  

   normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  

   krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  

   Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  

   podstawowymi, albo 

 

2.2.     Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby : 

– kity uszczelniające, 

– szpachle do drewna, 

- drewno  

– materiały uszczelniające, 

Wszystkie materiały do wykonania robót owinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.). 
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2.2.1.    Szyby w oknach – szkło grub. 4 mm 

 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi  

w dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz 

rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

 

 

 

3.       SPRZĘT 
 

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 3 

 

3.2.      Sprzęt i narzędzia  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących montaż okien. Przy doborze 

narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Do wykonania robót związanych z renowacją przewiduje się wykorzystanie sprzętu do systemowego 

montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, szlifierki, strugarki, poziomice, piony traserskie, itp.). 

Sprzęt stosowany do robót renowacyjnych powinien być kompletny, sprawny zaakceptowany przez  

             Inżyniera. 

 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.      Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania  

w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami norm przedmiotowych dotyczących tych 

wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 5 
 

5.2.      Renowacja stolarki 
Demontaż skrzydeł w celu zdjęcia powłok lakierniczych. 

- szlifowanie powierzchni bram i okiennic. 

- wymiany uszkodzonych elementów drewnianych w skrzydłach jak w ościeżnicach na wzór  

   istniejących. 

- piaskowanie  powierzchni bram i okiennic. 

- wymiana dużych elementów drewnianych bram niepasujących do pierwotnego wyglądy bramy 

- impregnacja i malowanie powierzchni 

- zamontowanie wyremontowanych skrzydeł, 

- naprawa zamków, 

- renowacja okuć i klamek. 

 

5.3.      Oczyszczenie elementów drewnianych 
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Oczyścić z zewnątrz i wewnątrz wszystkie elementy drewniane za pomocą odpowiednio 

dobranego granulatu węglowego lub mineralnego w zależności od stopnia degradacji powierzchni, 

przy użyciu niskociśnieniowego urządzenia. Oczyszczenie drewna to technologia, dzięki której 

można oczyścić i nadać odpowiedni kształt i wygląd drewnu. Oczyszczenie zwane potocznie 

„piaskowaniem” rzeźbi strukturę drewna zgodnie z jego słojami. Efekt tego procesu jest znakomity  

i oryginalny. 

Do „piaskowania” używa się strumienia sprężonego powietrza, które zawiera granulat kwasu 

węglowego lub cząsteczki innych materiałów mineralnych, tj. rozdrobnione szkło, metal, kawałki 

suchego lodu, żużel koksowniczy i minerał granatu. Aby otrzymać zdumiewający efekt, 

wykorzystuje się również twarde skorupy orzecha. 

Proces „piaskowania“ nie jest skomplikowany, ale jego przeprowadzenie wymaga umiejętności  

i zachowania szczególnej ostrożności. Cząsteczki granulatu z regulowaną siłą i prędkością uderzają  

o rzeźbioną powierzchnię, co przyczynia się do powstania groźnego pyłu. 

Technologia „piaskowania“ drewna, jest bardzo popularna na zachodzie, a w Polsce 

specjalistyczne urządzenia posiadają firmy zajmujące się renowacją elementów drewnianych, 

pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, zwłaszcza zakrzywień i rogów, których nie da się 

oszlifować tradycyjnymi metodami np. za pomocą szczotek drucianych. Po „piaskowaniu“ drewno 

jest gładkie i doskonale oczyszczone i usuwa narażoną warstwę przez owady. 

 

Dopiero powierzchnia precyzyjnie oczyszczona nadają się do nanoszenia impregnacji. 

Impregnację wykonać trzykrotnie metodą opryskiwania. Na wykonaną impregnację należy wydać 

certyfikat ognioodporności (granica niepalności) oraz ochrony biologicznej. 

 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 6 
 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić : 

             – zgodność rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

             – w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące  

                 o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych  

                 w robotach montażowych, 

              – stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy  

                 przydatności materiałów uszczelniających. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub 

instrukcjami producentów.  

 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1.    Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 7 
 

7.2.      Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien 
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych : 

 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 8 

 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach ulegającym zakryciu należy sprawdzić sposób oczyszczenia elementów 

drewnianych przed impregnacją. 



71 

 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać za wykonane prawidłowo, 

tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 

przystąpienie do dalszych prac. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 

odebrane.  

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1.    Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 

techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2.    Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

    robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

    materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron  

    umowy. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 

i  niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji  

    okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji  

    projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają  

    funkcjonalności i trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 

    z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

    naprawy i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym, a wykonawcą. 

 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu technicznego po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,  

a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady. 

 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

            ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.      Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

 

9.3.     Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót  
             Podstawę rozliczania stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres  

             robót obejmujący. 

Kwota ryczałtowa obejmująca koszty wykonania następujących robót oraz prac z nimi związanych 

takich jak : 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do  

    wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem  

    i uszkodzeniem, 

– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej  

    specyfikacji technicznej, 

– regulację skrzydeł i okuć, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji   

    technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania  

    ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami  

    podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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10.      PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 
1. PN-EN 107:2002                            Metody badań okien – Badania mechaniczne (oryg.). 

2. PN-EN 410:2001                            Szkło w budownictwie – określenie świetlnych i słonecznych  

    PN-EN 410:2001/Ap1:2003           właściwości szklenia 

    PN-EN 410:2001/Ap2:2003 

3. PN-EN ISO 717-1:1999                 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 

    PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008  i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od 

                                                            dźwięków powietrznych. 

4. PN-ENV 1187:2004                       Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

    PN-ENV 1187:2004/A1:2007  

5. PN-EN 1990:2004                              Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji. 

6. PN-EN 1991-1-4:2008                       Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: 

    PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010       Oddziaływanie ogólne – Oddziaływanie wiatru. 

    PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.) 

    PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009 

    PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 

    PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 

7. PN-B-05000:1996                                Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

8. PN-B-10222:1998                                Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic  

                                                                    i poddaszy. 

 

10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  

    z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138,  

    poz. 935). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.  

    z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

    dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  

    programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

    projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

    i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

    i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  

    zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.  

    Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,  

   wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu  

    oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,  

    poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi  

    zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach  

    niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji  

    niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r.  

    Nr 53, poz. 439). 
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1.       WSTĘP 
1.1.      Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolowanych przegród budowlanych. 

 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w 

pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
- ocieplenie istniejących podłóg drewnianych, 

- ocieplenie ścian drewnianych od wewnątrz budynku, 

- ocieplenie stropu nad podcieniem 

- ocieplenie dachu  

 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów.  

 

1.4.     Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 

szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej : 

 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.5. 

 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 

2.2.     Rodzaje materiałów 

- pianka poliuretanowa PIR o współczynniku przenikania ciepła ciepła λ =0,024 W/mK, 

- do ocieplania opaski pod witrynami drzwiowymi polistyren ekstrudowany XPS   grubości 

12,0 cm i głębokości 40cm 

- taśma uszczelniająca butylowa 

- tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010, 

- łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB, 

- perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 

pionowych,  

- listwy startowe, 

 

2.3.      Inne wymagania 

            Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,  

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały te 
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należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie 

brezentem lub folią. 

Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 

 

 

3.       SPRZĘT 
 

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 3 

 

3.2.Sprzęt do wykonywania izolacji 

            Do wykonania należy stosować następujący sprzęt : 

- piły do cięcia, wiertarki, 

- młotki, 

- mieszarki 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących termomodernizację. Przy 

doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i 

wyrobów. 

Do wykonania robót związanych z ociepleniem przewiduje się wykorzystanie sprzętu do 

systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, szlifierki, strugarki, poziomice, piony traserskie, 

itp.). 

Sprzęt stosowany do robót termomodernizacyjnych powinien być kompletny, sprawny 

zaakceptowany przez  Inżyniera. 

 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.      Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania  

w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami norm przedmiotowych dotyczących tych 

wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 5 
 

5.2.      Wykonywanie czynności podstawowych : 

- wykonanie otworu w podłodze drewnianej 

- wlanie pianki izolacyjnej 

- łatanie otworów po wlaniu pianki 

- łatanie szczelin między balami drewnianymi taśmą butylową 

- przygotowanie obudowy g-k przed izolacją ścian pianką poliuretanową PIR 

- izolacja ścian pianką poliuretanową 

- silikonowanie styków z parapetami i schodami, 

- zacieranie, 

- Podwieszenie sufitu g-k przez wstrzyknięciem izolacji 

- Izolowanie dachu pianką poliuretanową PIR 
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- Podwieszenie podcienia z płyt g-k oraz desek drewnianych na zewnętrznej części podcienia 

- Izolacja podcienia pianką poliuretanową PIR 
 

5.3.      Zasady wykonywania robót 

5.3.1.              Natrysk piany poliuretanowej na istniejące przegrody budowlane eliminuje wszystkie  

nieszczelności na pokryciu dachowym, przerwu między balami drewna oraz w 

nieszczelności w stropie podcienia. Poprzez natrysk uzyskujemy jednorodną i szczelną 

powłokę pokrycia dachowego, która zabezpiecza budynki przed zaciekami i 

nieszczelnościami w pokryciu dachowym oraz  w pozostałych przegrodach budowlanych. 

         Natryskowa sztywna piana poliuretanowa PIR w porównaniu do innych znanych 

materiałów termo i  hydroizolacyjnych, posiada najniższy współczynnik przewodzenia 

ciepła, zapewniając jednocześnie szczelną i jednorodną warstwę połaci dachowej. 

Wytworzona bez spoinowa powłoka z PIR znakomicie uszczelnia i izoluje pokrywane 

powierzchnie. Piana poliuretanowa jest tworzywem o zamkniętych komórkach, zawartość 

ich w całej masie wynosi około 95 %. Tworzywo to nie chłonie wody – absorpcja wody po 

24 h nie przekracza 3 %, natomiast wykazuje bardzo dużą przepuszczalność pary wodnej w 

procesie dyfuzji. 

         Natrysk piany poliuretanowej przeznaczony jest do wykonywania bez spoinowych 

izolacji wodnych i cieplnych przegród budowlanych metodą in situ, od strony wewnętrznej 

ścian i stropów oraz dachów. Zaletą piany PUR jest otrzymywanie jednorodnej, bez 

spoinowej powłoki, bezpośrednio w miejscu stosowania natrysku. Ciągłość wytworzonej 

warstwy izolacyjnej zapewnia brak mostków cieplnych w izolowanej konstrukcji. 

         Pianę można nakładać na wszystkie suche i oczyszczone podłoża typu: papa 

bitumiczna, eternit, drewno, beton, blacha, itp., bez względu na kształt dachu (pow. płaskie, 

pionowe, kopuły). Końcowa warstwa piany pokryta jest farbą z filtrem UV, stanowiąc 

zabezpieczającą warstwę zewnętrzną i ostateczną. Pokrycie nie wymaga dodatkowego 

zabezpieczenia przed opadami. Natrysk piany można wykonać na istniejące pokrycie 

dachowe bez jego wcześniejszego usuwania, co eliminuje roboty rozbiórkowe, konieczność 

utylizacji odpadów i w znacznym stopniu obniża koszt remontu. W przypadku starego 

pokrycia, które nie jest związane z podłożem, należy miejsce oczyścić i odsłonić do podłoża 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót nośnego dachu. Wytrzymałość 

natrysku jest wystarczająca do prowadzenia na dachu zabiegów konserwatorskich. 

         Pokrycie z piany PIR eliminuje mostki termiczne konstrukcji, ociepla połacie 

i likwiduje tak liczne przemarzanie dachów lub stropodachów. Metoda pozwala na 

uszczelnianie elementów zamontowanych na dachu np.: kominów, obróbek, świetlików itp. 

Dzięki dużej przepuszczalności pary (E=50) stara, zawilgocona konstrukcja dachu szybko 

wysycha. Statyka nie nastręcza problemów, ponieważ na 1 m2
 starego dachu przybywają 

tylko 2-3 kg dodatkowego obciążenia. Po renowacji dach może "odpocząć", tzn. uwolniony 

jest od bezpośredniego działania temperatury i czynników atmosferycznych. Piana 

natryskowa PIR jest na tyle elastyczna, że wytrzymuje rozciąganie lub kurczenie do 1 cm na 

metrze. Dobra przyczepność piany do podłoża i pomiędzy poszczególnymi warstwami 

sprawia, że nawet przy mechanicznym uszkodzeniu powierzchni dachu wilgoć nie przenika.  

           Piana PIR jest nieszkodliwa dla środowiska i otoczenia, odporna na mróz, na 

zbutwienie, gnicie i na korzenie, pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie.   

 

5.3.2. Przygotowanie i oczyszczenie podłoża. 

            Należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom i atestom, oraz 

zamontować w miarę potrzeb rusztowania stojące lub drabiny. 

            Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, muszą być 

spełnione następujące warunki: 

- z izolowanej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i źle związane elementy i 

zanieczyszczenia podłoża, 
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- z powierzchni należy trwale usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów, 

- przed natryskiem należy wykonać naprawy wszystkich pęknięć i ubytków w podłożu, 

- przed natryskiem należy wykonać oczyszczenie skorodowanej blachy i zabezpieczenie 

elementów blaszanych farba antykorozyjna, 

- natrysk można prowadzić jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej, 

- optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 – 35 ° C, 

- temperatura składników – określana przez producenta komponentów, 

- temperatura podłoża min 12 ° C, 

- wilgotność  względna powietrza nie więcej ni: 70 %, 

- natryskiwane podłoże powietrzno suche, 

- połać dachowa o min spadku 3%, 

- brak porywistego wiatru, < 2,5 m/s, 

 

5.3.3. Sprawdzenie powierzchni 

Przed wykonaniem natrysku piany PIR, cała połać dachowa należy sprawdzić pod 

względem przyczepności istniejącego pokrycia dachowego do podłoża i nieszczelności w 

pokryciu. Przed natryskiem na pokryciu dachowym nie mogą wystąpić miejsca odparzeń 

istniejącego podłoża lub luźno związane, odstające elementy przegrody budowlanej.                 

W przypadku zlokalizowania takich miejsc, należy je wyciąć, a miejsce po wycięciu 

zagruntować lub zakleić papą termozgrzewalną. 

                                                               
 

5.3.4. Natrysk piany poliuretanowej. 

Etapy natrysku piany poliuretanowej: 

 -     natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez przerw i     

       połączeń technologicznych oraz elementów mocujących, kłopotliwych przy   

       wykonywaniu izolacji z prefabrykatów, 

-      piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch    

       płynnych komponentów bezpośrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty   

       dostarczane są pneumatycznie do miejsca wbudowania, wężami ciśnieniowymi w   

      osłonie termicznej, na max odległość 120 m. Głównymi składnikami natryskowej piany    

       poliuretanowej są dwa płynne składniki - poliol oraz izocyjanian. Składniki dostarczane    

       są w beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone są w   

       postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Składniki najczęściej zmieszane w    

       stosunku wagowym 100:97 (objętościowym 100:100) – stosunek zależny od 

       zastosowanych komponentów, przeznaczenia izolacji i warunków technicznych,     

       określonych przez producenta komponentów. środkiem spieniającym musi być gaz    

       wolny od freonu (zgodnie z konwencja Montrealska). 

-      wytwarzanie piany odbywa się metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku     

       polega na równomiernym nakładaniu piany poliuretanowej, na przygotowane wcześniej   

       podłoże, w warstwach grubości 10 do 15 mm każda, przy czym minimalna grubość   

       wynosi 30 mm (przy min ilości trzech warstw). Piane nanosi się z odległości 1,00 metra    

      w kierunku prostopadłym do podłoża, jest to warunek istotny prawidłowego rozkładu      

       warstwy piany poliuretanowej na dachu. 

-      natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko - w ciągu kilku sekund -    

       utwardza się, przechodząc w sztywną pianę, o strukturze porów zamkniętych i   

       bezspoinowej  powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas żelowania 6 – 12 sek., czas   

       wysychania powierzchni 8 – 16 sek. 

 

5.3.5. Zgłoszenie do odbioru robót zanikowych. 

W trakcie robót natrysku piany poliuretanowej na przegrody, zalecenie od uzgodnień stron, 
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Wykonawca zgłasza Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu, 

czyli: 

-  pomiar grubości poszczególnych warstw, w trakcie robót, 

-  pomiar grubości łącznie zaprojektowanych warstw, 

-  sprawdzenie ciągłości i poprawności wykonanego natrysku piany PIR przy obróbkach 

blacharskich, koszach, kominach, 

 

5.3.6. Roboty porządkowe. 

-  Roboty porządkowe należy prowadzić w miarę na bieżąco - w sposób nie kolidujący z 

harmonogramem i kolejnością prac. 

-  Odpady powinny być składowane w wyznaczonych miejscach, a następnie wywożone. 

-  Podczas prowadzenia prac porządkowych należy zwrócić szczególną uwagę na       

elementy budynku mogące ulec uszkodzeniu (osprzęt instalacyjny, urządzenia, wyposażenie 

pomieszczeń, zabudowy, stolarka i szyby itp.). 

 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 6 
 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić : 

             – zgodność rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

             – w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące  

                 o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych  

                 w robotach montażowych, 

              – stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy  

                 przydatności materiałów uszczelniających. 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub 

instrukcjami producentów.  

 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1.    Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 7 
 

7.2.      Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych  
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych : 

 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 8 

 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W trakcie robót natrysku piany poliuretanowej na przegrody, zalecenie od uzgodnień stron, 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu, 

czyli: 

-  pomiar grubości poszczególnych warstw, w trakcie robót, 

-  pomiar grubości łącznie zaprojektowanych warstw, 

-  sprawdzenie ciągłości i poprawności wykonanego natrysku piany PIR przy obróbkach 

blacharskich, koszach, kominach, 
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8.3.    Odbiór robót budowlanych 

 

Odbiór robót: 1. odbiór robót zanikających, 

                         2. odbiór końcowy. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbiorów powinny być wpisy w dzienniku budowy 

wykonane przez Inspektora nadzoru. Roboty związane z ocieplaniem przegród w technologii piany 

PIR powinny być wykonane przez wyspecjalizowana firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. 

Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a także 

nadzór inwestorski. W czasie wykonywania robót należy prowadzić dzienniki budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Odbiory robót zanikowych polegające na sprawdzeniu, czy 

poszczególne etapy natrysku piany PIR – warstwy, zostały wykonane zgodnie z wymaganiami co 

do grubości natrysku, świadectwa 

ITB, dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu. 

         Z każdego sprawdzenia należy spisać protokół lub dokonać wpisu w dzienniku budowy. 
 

 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

            ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.      Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

 

9.3.     Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót  

                Podstawą płatności jest wartość kosztorysowa robót skalkulowana przez Wykonawcę, a 

przedłożona Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowiąca podstawę do zawarcia umowy przez 

Inwestora i Wykonawcę. Płatność zgodnie z warunkami określonymi w kontrakcie, umowie. 
 

10.      PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 

PN - 91/B - 02020           – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN - 92/P - 85010           – Tkaniny szklane. 

PN – B - 20130               – Płyty styropianowe (PS-E FS) 

BN - 83/5028 - 13           – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 

Instrukcja ITB 334/2002 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 

Instrukcja ITB 334/96     – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 

Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 

                              mocowania płyt termoizolacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989 
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1.      WSTĘP 

            

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z robotami i obróbkami blacharskimi. 
 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
            Roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe elewacji, elementów obróbek blacharskich 

budynku oraz elementów odwodnienia. 

 

2.         MATERIAŁY 
 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2. 

 

2.2.      Rodzaje materiałów 

- blacha stalowa ocynkowana, 

- łączniki i uchwyty w ilości przewidzianej systemem, 
 

3.       SPRZĘT 
              

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 3. 

 

3.2.     Sprzęt do wykonywania  
- pomocniczy sprzęt – rusztowania, narzędzia podstawowe, 

- wyciąg. 
 

4.       TRANSPORT 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
            Warunki ogólne sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

            Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 

- unikać rzucania (zrzucania) wyrobów, 

- przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych 

podłożach, 

- arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni  

w pozycji poziomej, 

- wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane  

i magazynowane w warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią, 

- wyroby muszą być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na  

drewnianych czystych paletach uniemożliwiających deformację, 

- w pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian 

temperatury  

powodujących skraplanie się pary wodnej na wyrobach, 

- blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach 

drewnianych. 
 

      Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować: 

- częściową lub całkowitą deformację wyrobów, 
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- powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas  

formowania, gięcia i montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również się pojawić  

w późniejszym czasie w wyniku rozszerzania się i kurczenia metalu związanego ze zmianami  

temperatury. 

5.       WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 

            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 
 

5.2.      Wykonywanie czynności podstawowych : 

- profilowanie elementów z blachy 

- wykonanie i montaż konstrukcji i pasów usztywniających z blachy powlekanej, 

- montaż obróbek: gzymsów, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 

budowlanymi. 
 

5.3 .    Zasady wykonywania robót 

- odcinki blach nie dłuższe niż 400 cm, 

- podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających fragmentów 

zaprawy i raków na powierzchni betonowej.  

- łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany lub 

leżący, w zależności od rodzaju okładziny. Połączenia kolejnych poziomych pasów blachy 

na elewacji na pojedynczą agrafkę, 

- pasy blachy na elewacji powinny być wstępnie wygięte do promienia krzywizny elewacji, 

- rąbek łączenia blach można zaginać ręcznie lub maszynowo, powinien zapewniać dylatację  

5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy, 

- blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperaturą około 10 C (minimalnie 4 º C). 

Blachę mocować za pomocą klipsów stałych i przesuwnych, 

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy należy stosować preparaty czyszczące, 

- należy zapewnić wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego, 

- montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na uchwytach. 

 

6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 

            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz        

      wg instrukcji producenta. 

 
6.2.      Metoda i zakres kontroli : 

            W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

            - tolerancję wymiarów – dopuszcza się 0,5 mm. 
 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 
             

             Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

            Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
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prawidłowości położenia robót w planie i przekroju, 

prawidłowości wykonania połączeń, 

niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie. 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

            Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 

       PN - 61/B - 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej   

                                          Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze 

       PN - 84/H - 92126  – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane 

       PN - 81/H - 92900  – Cynk. Blachy 
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SST-1.09 

 

OCHRONA ODGROMOWA 

 

(Kod CPV 45312310-3) 
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1. Wstęp    

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji odgromowej dla tematu: „Termomodernizacja budynku bramnego 

z  instalacją grzewczą oraz remontu mostku drewnianego  w oddziale Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej 

w Kaliszu – Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu – Zawodziu” 

  

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych a w 

szczególności:  
- CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

- CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

 

Zastosować następujące materiały:  

 

• drut stalowy ocynkowany Φ 8 mm, 

• wsporniki dachowe klejone do pokrycia dachowego, 

• uchwyty naciągowe mocowane za pomocą kołków, 

• złącza uniwersalne, złącza kontrolne. 

 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 

2.2. Składowanie materiałów 

 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić 

zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i 

wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. W 
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przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny 

być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj 

robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych w 

magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 

Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy składować w 

wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na 

bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione 

na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 

 

2.3. Warunki dostawy 

 Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu 

na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów, 

 Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe 

(tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą 

inwestora, 

 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 

państwowych, przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych. Jeśli w projekcie lub 

kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer katalogowy, 

to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały 

i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, 

parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora, 

 Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw, jakości, np.: aparaty, kable, 

urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami, jakości, kartami 

gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego, 

 Urządzenia dostarczane przez zleceniodawcę, powinny być zaopatrzone w świadectwa, jakości. 

 

3. SPRZĘT 

 Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane 

przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich, 

jakości, jak również wytrzymałości, 

 W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach 

muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co, do których nie zostały 

wydane przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi – 

wykonawca robót powinien udostępnić sporządzoną przez producenta dokumentację urządzenia 

wraz z niezbędnymi obliczeniami, 

 Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji, 

 Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W 

uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz 

strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców, 
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 Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu 

ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane, 

 Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy 

na budowie jest zabronione. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

4.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 

rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 

przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

 

4.2. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 

4.3. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 

 Kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa 

kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4oC, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

 Zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się 

przewożenie bębnów z kablami a skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach, 

 Bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na 

krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna 

skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z kablami w 

skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać 

poziomo (płasko), 

 Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami. 

 Umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za 

pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie 

kręgów kabli jest zabronione. 

 

4.4. Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, i 

dobrze oświetlonych. 

 

4.5. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można 

składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, 

działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu). 

 

4.6. Przy składowaniu poszczególnych materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 

 Przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 

chłodnych, 

 Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 

kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed działaniem korozji, 
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 Cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres 

zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo krótki, szczegółowe warunki są 

podane w odnośnych normach państwowych, 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

• Roboty elektryczne wewnętrzne 

 

• Ogólne zasady wykonywania robót 

Przy wykonywaniu robót związanych z instalacjami odgromowymi należy przestrzegać 

ogólnych zasad, a w szczególności: 

 Łatwy dostęp, zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób, 

 

 

• Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 

dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych. 

 

5.1.3 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoga w sposób trwały ( wsporniki 

pod instalację odgromową wklejane), uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 

dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.  

 

5.1.4 Układanie przewodów na uchwytach.  

 Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty. Odległości od uchwytów nie powinny 

być większe od 1.0 m. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze 

względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu 

i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne.  

 

5.1.5 Łączenie przewodów.  

Łączenie przewodów instalacji odgromowej wykonać z zastosowaniem typowych złącz 

uniwersalnych. Łączenie powinno być trwałe, zapewniające ciągłość galwaniczną instalacji 

odgromowej.  

 

5.1.6 Instalacja odgromowa  

W normie PN-IEC 61024-1 nie określa się minimalnej odległości przewodu od powierzchni 

dachu. Przewody mogą być ułożone bezpośrednio na dachu lub w niewielkiej od niego odległości. 
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Takie ułożenie jest możliwe tylko w przypadku, jeśli przepływ prądu piorunowego w przewodach 

nie spowoduje termicznego uszkodzenie pokrycia dachowego. W obiektach krytych materiałem 

nieprzewodzącym zwody na dachu mogą być tworzone przez dowolną kombinację prętów, 

rozpiętych przewodów lub przewodów ułożonych w postaci sieci. Układ przewodów 

odprowadzających powinien zapewnić możliwie najkrótszą, wieloprzewodową drogę dla przepływu 

prądu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi. Przewody odprowadzające powinny być 

instalowane wzdłuż prostych i pionowych tras. Do połączenia przewodów odprowadzających z 

uziomem są stosowane przewody uziemiające. W łatwo dostępnych miejscach połączenia 

przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającym powinny znajdować się zaciski 

probiercze. Dodatkowo należy uwzględnić zalecenia, aby te zaciski znajdowały się na wysokości od 

0,3 m do 1,8 m. Połączenia uziomów naturalnych z przewodami uziomowymi powinny być 

wykonane w sposób trwały za pomocą spawania lub zgrzewania. Układ uziomowy powinien 

zapewnić zredukowanie do bezpiecznych wartości równice potencjałów pomiędzy poszczególnymi 

punktami uziomu oraz podłączonymi do niego instalacjami i urządzeniami. 

 

6 Próby montażowe.  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.  

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 

obejmuje:  

- pomiar rezystancji instalacji odgromowej   

- pomiary rezystancji uziemień 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady jakości kontroli robót 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokóły z badań. Stąd 

też instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 

także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony 

ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, 

przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 

dokumentacją techniczną oraz z protokółami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące 

pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do 

wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem 

zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego 

wyposażenia. Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych powinna obejmować przede 

wszystkim sprawdzenie: 

 Zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zastosowanych urządzeń z 

dokumentacja techniczną, normami i certyfikatami, 

 Prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

 Poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 

 Prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, dostosowania do 

warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
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 Prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków 

środowiskowych, w jakich pracują), 

 Spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej. 

 

6.3. Kontrola materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 

stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inżynier 

może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego 

badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  

 

6.4. BHP i ochrona środowiska. 

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone 

napisy ostrzegawcze p. poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia 

ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

projektem i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminu 

obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do 

Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do umownych płatności. 

 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 

7.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 

posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany obmiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 Podstawę wyceny i opis robót; 

 Ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego); 

 Datę obmiaru; 

 Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
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pomocniczego; 

 Obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejność: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru; 

 Ilość robót wykonanych od początku budowy; 

 Dane osoby sporządzającej obmiar.    

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór frontu robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokólarnie front robót od 

generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być 

taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażania instalacji na uszkodzenie, 

a pracowników na wypadki przy pracy. 

 

8.2. Odbiór końcowy. 

Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Inżynier w obecności 

Wykonawcy oraz Inwestora. 

Odbiór techniczny polega na sprawdzaniu: 

 Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami 

szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

 Jakości wykonania instalacji odgromowej. 

 Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

 Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników 

prądu. 

Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej – od 

złącza do gniazd wtykowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 

 

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie 

protokołu odbioru.  

 

W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 

 Dziennik budowy, 

 Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania, 

 Protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości 

przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 

wyrównawczych, 
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 Protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 

zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

 Protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej, 

 Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 

 Certyfikat na urządzenia i wyroby, 

 Dokumentacje techniczno – ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 

elektrycznych. 

 

8.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji. 

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela 

inwestora, lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien 

zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 

W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane 

wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać 

prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację można 

uznać za uruchomioną, gdy: 

 Wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 

 Sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do 

eksploatacji. 

 

Instalacje można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza 

zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi 

Normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Podstawą płatności będzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem 

dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. Cena uwzględnia wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i projekcie 

budowlanym. 

    Cena obejmuje: 

 Robociznę; 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupów; 

 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

 Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 

procentowe zaawansowanie lub w innej formie przyjętej w umowie, robót w danej branży dla 

poszczególnych elementów robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Z ST 

Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi 

Normami, a w szczególności: 
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- Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 

563 z dnia 11.05.2006r),  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 

690), - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r. 

Innymi przepisami i uwarunkowaniami: 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych, 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 

Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

 PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa – Część I – Wymagania ogólne 

 PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa – Część II – Zarządzanie ryzykiem 

 PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa – Część III -  Uszkodzenia fizyczne obiektów 

budowlanych i zagrożenie życia 

 PN-EN 62305-4  Ochrona odgromowa - Część IV - Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach budowlanych 

Uwaga! 

 Zamawiający informuje, że w zakresie norm opisujących przedmiot zamówienia dopuszcza 

się rozwiązania równoważne opisywanym.   

 W przypadku wycofania w/w norm stosować obecnie obowiązujące. W przypadku 

wycofania normy bez zastąpienia, stosować ostatnią obowiązującą lub aktualne zalecenia 

branżowe wg SEP, chyba że inne przepisy szczegółowe określają inaczej. 


